



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 31**

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Θεσσαλονίκη

Ιούνιος 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.300.000 Ευρώ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (ευρώ)
A	Χωματοουργικά - καθαιρέσεις, φορτοεκφόρτωση	369.315,34 €
B	Σκυροδέματα, Χαλικοδέματα, Γαρμπιλοδέματα, Λιθοδέματα &	490.563,35 €
Γ	Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα	155.118,30 €
Δ	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	796.888,38 €
Ε	Επενδύσεις, Επιστρώσεις	447.807,36 €
ΣΤ	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	790.393,70 €
Ζ	Λοιπά τελειώματα	550.832,95 €
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		3.600.919,38 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% X Σσ=		648.165,49 €
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		4.249.084,87 €
Απρόβλεπτα 15% X ΣΣ=		637.362,73 €
Σύνολο Σ1		4.886.447,60 €
Αναθεώρηση		81.294,34 €
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 2,27%		112.903,22 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		5.080.645,16 €
ΦΠΑ (24%)		1.219.354,84 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Σ3=		6.300.000,00 €

Θεσσαλονίκη, _____

Συντάχθηκε

Η Συντάξασα

Κ. Αρβανιτίδου

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε

Η Τμηματάρχης

Β. Δαμάσκου

Η Διευθύντρια

Αικ. Δαναδιάδου