ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός Μελέτης : Α24/2007 **Εργο :** **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥΔΗ**

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Είδος Εργασιών		Δαπάνη (Ευρώ)	
		Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
Σύνολο Οικοδομικών Εργασιών			503.432,32
Σύνολο Εργασιών Δικτύου			89.463,89
Σύνολο Εργασιών Πρασίνου			46.224,50

Αθροισμα		**639.120,71**
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	115.041,73
Αθροισμα		754.162,44
Απρόβλεπτα	15,00%	113.124,37
Αθροισμα		867.286,81
Απολογιστικά		14.000,00
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	18,00%	2.520,00
Αθροισμα		883.806,81
Αναθεώρηση		2.372,06
ΦΠΑ	23,00%	203.821,14
Γενικό Σύνολο		**1.090.000,00**

Η Συντάξασα	Η Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών	Ο Προϊσταμένος της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων
Κλειώ Αρβανιτίδου	Σμαρώ Θεοδωρίδου	Κων/νος Μπελιμπασάκης