ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός Μελέτης : Α16/2011

Εργο : **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ**

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Είδος Εργασιών		Δαπάνη (Ευρώ)	
		Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
Σύνολο Οικοδομικών Εργασιών		146.667,92	
Σύνολο Εργασιών Πρασίνου		15.277,75	
Σύνολο Εργασιών Δικτύου		52.113,44	214.059,11

Αθροισμα		**214.059,11**
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	38.530,64
Αθροισμα		252.589,75
Απρόβλεπτα	15,00%	37.888,46
Αθροισμα		290.478,21
Απολογιστικά		500,00
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	18,00%	90,00
Αθροισμα		291.068,21
Αναθεώρηση		5.679,76
ΦΠΑ	23,00%	68.252,03
Γενικό Σύνολο		**365.000,00**

Η Συντάξασα	Η Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών	Ο Προϊσταμένος της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων
Κλειώ Αρβανιτίδου	Σμαρώ Θεοδωρίδου	Κων/νος Μπελιμπασάκης