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                                                                                                       ρυµοτοµούµενων κτισµάτων έτους 2017 Τ.Π.) 

 
                                   
                                      ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το αντικείµενο αφορά την εκτέλεση κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων και επικίνδυνων  

κτισµάτων. 

Θα εκτελεσθούν κατεδαφίσεις των  ρυµοτοµούµενων  κτισµάτων επί των οδών Λαχανά 13, 

Μιαούλη και Σόλωνος, 4 κτισµάτων στο οικοδοµικό τετράγωνο Σαπφούς -Βουτυρά –Καβακίων-

∆υτ. Είσοδο, Κωλέττη  10-12, Κορίνης 10-12-15-17, Επταπυργίου 157, Λεωφόρος Όχι- 

Μαύρης Πέτρας, Αρµατολών 2, Ρέµα Πολυγνώτου,  Επιδαύρου- Ευρισθέως, Ευριβιάδου- 

Πεστών, Ρέµα Λύτρα ∆όξης, Στ. ∆ραγούµη 15 καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε 

διαδικασία ολοκλήρωσης απαλλοτριώσεων. 

 Παράλληλα θα εκτελεσθούν κατεδαφίσεις ιδιόκτητων κτισµάτων, τα οποία έχουν 

χαρακτηρισθεί ως επικινδύνως ετοιµόρροπα και δεν ανταποκρίνονται οι ιδιοκτήτες τους. Μετά 

την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων διαδικασιών ,45 µέχρι σήµερα καταγεγραµµένα 

κτίσµατα θα κατεδαφισθούν και θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες χρεώσεις  στους ιδιοκτήτες, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Τα προς κατεδάφιση κτίσµατα αποτελούνται κυρίως από: 

- Μεταλλικές κατασκευές  

- Υαλοπετάσµατα 

- Ξύλινες κατασκευές (πέργολες, στέγες) 

- Περιφράξεις από οπτοπλινθοδοµή ή αργολιθοδοµή 

- Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές 

- Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία αργολιθοδοµής, οπτοπλινθοδοµής, τσατµά, µπαγδατί   

και στέγες από µπετόν, ξύλο, µέταλλο κλπ. 

Μετά την καθαίρεση πρέπει να ακολουθήσει: 

- ∆ιαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (σκυρόδεµα, τούβλα κ.λ.π.), µε λίγες                  

   ή πολλές προσµίξεις διαφόρων υλικών (κουφώµατα, πλαστικά, γυαλί κ.λ.π.). 

Ιδιαίτερη αντιµετώπιση προβλέπεται για την αφαίρεση και διαχείριση κατασκευών που 

περιέχουν αµίαντο, οι οποίες θα αποµακρυνθούν µετά τις προβλεπόµενες µελέτες και τις 

απαιτούµενες εγκρίσεις. 

Στα οικόπεδα ιδιοκτησίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα τοποθετηθεί περίφραξη. 

 



   Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε   830.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ  και θα  βαρύνουν  τους  ΚΑ 7422.03.01 και το ΚΑ 7423.04.01 του ∆.Θ. 

     Η προθεσµία του έργου ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα ηµέρες (730)  από την ηµέρα 

υπογραφής της σύµβασης.  

    Τα µηχανήµατα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών µπορούν να είναι τα 

παρακάτω ή όποια κρίνει ο ανάδοχος και το σχέδιο κατεδάφισης θα εγκρίνεται από την 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

1. Φορτωτής εκσκαφέας (τύπου JCB) µε τσάπα κουβά και σφύρα 70hp εώς 120hp 

2. Εκσκαφέας ελαστιχοφόρος (150 hp τουλάχιστον) µε δυνατότητα σπαστής µπούµας και          

    περιστροφής 360ο. 

3. Φορτωτής µίνι πλάτους max 1,60 µ. (διαβολάκι)  

4. Ανατρεπόµενο φορτηγό άνω των 20 tn (4 άξονες) 

5. Ανατρεπόµενο φορτηγό 15 - 20 tn  (3 άξονες) 

6. Ανατρεπόµενο φορτηγό 10 - 15 tn  (2 άξονες) 

 

    Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

1. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων κατεδάφισης Α.Ε.Κ.Κ. µε λίγες προσµίξεις   
 
2. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων κατεδάφισης Α.Ε.Κ.Κ. µε πολλές προσµίξεις   
 

-Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

α) ώστε τα µηχανήµατα και το προσωπικό να φέρουν τις απαραίτητες και νόµιµες άδειες,      

β) να εφαρµόζουν άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις, καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, υλικού και έµψυχου δυναµικού 

που θα χρησιµοποιηθεί και γ) για οποιοδήποτε ατύχηµα µηχανηµάτων και προσωπικού.  

- Ο Ανάδοχος  πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα µηχανήµατα και το προσωπικό, για όλο το 

χρονικό διάστηµα της διάρκειας του έργου, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης του ζητηθεί από την ∆/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων. Ο αριθµός και το 

είδος των µηχανηµάτων και του προσωπικού θα αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση και 

αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, καθώς ο αριθµός των µηχανηµάτων που χρειάζεται κάθε 

κατεδάφιση ,ποικίλει. 

Λόγω δυσκολίας πρόσβασης µηχανηµάτων  σε ορισµένες περιπτώσεις θα εκτελεσθούν 

κατεδαφίσεις χειρονακτικά καθώς και οι απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. 

Για την διαχείριση των στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται: 

• Άδεια συλλογής και µεταφοράς οικοδοµικών αποβλήτων, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 

50910/2727/2013 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-2003). Ενώ η διαχείριση των αποβλήτων 

κατεδάφισης θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ' αριθµ. Κ.Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/10(ΦΕΚ 1312 Β΄/24-8-2010) 

 

• Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) , σε ισχύ, στην οποία θα 

περιλαµβάνονται απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων, όπως αυτοί αναγράφονται 



στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ΕΚΑ), καθώς επίσης και οι ποσότητες των 

αποβλήτων που µπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης. 

 

• Σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

 

• Πιστοποιητικό ποιότητας (ISO 9001) από διαπιστευµένο οργανισµό τυποποίησης, για 

τη διαχείριση στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

• Πιστοποιητικό συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001:2004 ή 

εφάµιλλο-ανώτερου αυτού) 

 

Επιπλέον απαιτούνται: 

• ∆ικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι η εταιρία διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό 

για την εκτέλεση της εργασίας. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: α) οι εργασίες θα εκτελεσθούν από 

κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και β) κατά την εκτέλεση των εργασιών θα 

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 

Όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύουν τα κατωτέρω: 

Η ειδοποίηση από την υπηρεσία για την εγκατάσταση των απαιτούµενων µηχανηµάτων και 

προσωπικού στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες 

πριν την έναρξη των εργασιών. Οι απαιτούµενες από τον νόµο άδειες και εγκρίσεις για την 

εκτέλεση των   εργασιών θα χορηγούνται από την υπηρεσία. Οι απαιτούµενες µελέτες για την 

αποµάκρυνση κατασκευών από αµίαντο , τοποθέτηση ικριωµάτων , περιοριστικών µέτρων 

κυκλοφορίας κλπ αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου Οι απαιτούµενες ώρες και ηµέρες 

εργασίας θα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις συνθήκες εκτέλεσης, το µέγεθος και την 

επικινδυνότητα των υπό εκτέλεση εργασιών. ∆εν θα προσµετρούνται οι ώρες σταλίας όλων 

των απασχολουµένων µηχανηµάτων και προσωπικού , οι οποίες θα οφείλονται σε λόγους 

ανωτέρας βίας (παρεµπόδιση εργασιών από ιδιώτες ή προσωρινή παύση εργασιών από τις 

δηµόσιες αρχές, κ.λ.π). 

Στις  τιµές του προϋπολογισµού  περιλαµβάνεται η δαπάνη για λήψη των αναγκαίων µέτρων 

ασφαλείας που αποτελούν ευθύνη του αναδόχου καθώς και  η τοποθέτηση, αντικατάσταση 

και συντήρηση των απαιτούµενων αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων, φανών, όλα 

όπως ορίζονται στα άρθρα του Κ.Ο.Κ. και τις Π.Τ.Π. σήµανσης εκτελούµενων έργων όπως 

αυτές ισχύουν σήµερα. 

Θεσσαλονίκη 24/1/2017 

   Οι συντάξαντες                  Ο Προϊστάµενος  του                    Η Προϊσταµένη   της  ∆/νσης 
                                       τµήµατος  Συντηρήσεων ∆ηµ.           Κατασκευών & Συντηρήσεων 
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Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.                Αρχιτέκτων Μηχανικός                         Πολιτικός Μηχανικός 
 


