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Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο  
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση 
του τεχνικού έργου Β.1 / Δράση 45 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-
2020 (δημόσια πρόσκληση Νο 10/2016).  
 Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 20.428,34€  και επιχορηγείται από το Τ.Π.&Δ. 
(πίνακας άρθρου 2 του Σχεδίου Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο του 
Προγράμματος). 
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας, και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και 3 μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

 
 

Άρθρο 2ο  
Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας με τις οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα τα υλικά που θα προμηθεύσει το Δήμο 
Θεσσαλονίκης. 
 

Άρθρο 3ο 
Ανάδειξη οικονομικού φορέα 

 
Ο οικονομικός φορέας στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να 

προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. . 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
 

 

 

 
 
ΕΡΓΟ Β.1 / ΔΡΑΣΗ 45  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 

20.428,34€ (με ΦΠΑ  24%) 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα 

τύπο για το Δημόσιο. 
Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση ευρίσκεται 

εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτήν της 
εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφο δήλωση του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. 
Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος η χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Η 
μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την 
υπογραφή της σύμβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης επιστρέφεται στον οικονομικό φορέα μετά την  συνολική παράδοση των ειδών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 
 

Άρθρο 4ο  
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

 
Ο οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 
στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση, εφόσον δεν παραδώσει τα υλικά. 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν4412/16. 

 
 

Άρθρο 5ο  
Ευθύνη οικονομικού φορέα 

 
Ο οικονομικός φορέας ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων του υλικού 

και εγγυάται για την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 
Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιασθεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα, 
τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο Δήμος δικαιούται, εφόσον τα 
υλικά δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, να επιδιώξει είτε την 
αναστροφή της αγοραπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος. 

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακαταλλήλου, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο εντός δύο (2) το πολύ ημερών, συγχρόνως δε οφείλει να 
παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο υλικό μέσα σε 24 ώρες. Επίσης ο οικονομικός φορέας 
επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς του αντικατασταθέντος υλικού. Όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι 
την παράδοση στα κατά τόπους έργα βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται 
για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι παράδοσης αυτών στα κατά τόπους εργοτάξια. 

 
Άρθρο 6ο  

Παράδοση  προϊόντων - Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αμέσως μετά την 
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υπογραφή της συμφωνίας, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας. 
Σαν μέρα παράδοσης θεωρείται η μέρα που θα προσκομισθούν τα είδη σε χώρο του εργοταξίου 
καθοριζόμενο από την υπηρεσία και με ευθύνη μεταφοράς και εκφόρτωσης του προμηθευτή.  

Η προσωρινή παραλαβή γίνεται μέσα σε δέκα μέρες (10) από την μέρα παράδοσης  και 
αποθήκευσης ή ενσωμάτωσης των ειδών στο έργο. 

Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες να προμηθεύσει το ζητούμενο υλικό. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από αρμόδια  επιτροπή σύμφωνα  με 

το άρθρο 221  του ν. 4412/16, συντάσσοντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 208 και 

209 του ν. 4412/16, πρωτόκολλα  προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
 

 
Άρθρο 7ο  

Υπέρβαση χρόνου παράδοσης 
 

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσμα ο Δήμος έχει 
δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του 

Ν4412/16.  
Παράταση στο χρόνο παράδοσης μπορεί να δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του Ν4412/16. 
 

Άρθρο 8ο  
Τρόπος πληρωμής 

 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών μετά την 

άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ 138/Α’/05-06-2003) « προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του 
τρέχοντος οικονομικού έτους και επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 παρ. 6 και 31 του από 17-5/15-6-1959 Β. Δ/τος, το ανάλογο τίμημα της δαπάνης θα 
καταβληθεί στο δεύτερο συμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την άσκηση του 
προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του επανεκδοθέντος πλέον χρηματικού εντάλματος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να καταστεί υπερήμερος και 
υποχρεούται στην επιπλέον καταβολή τόκου υπερημερίας ίσου με το άθροισμα του επιτοκίου της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) συν μία (1) ποσοστιαία μονάδα (περιθώριο), κατόπιν 
αιτήσεώς του. 

 
Άρθρο  9ο  

Επίλυση διαφορών 
 
        Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την 
εκτέλεση της σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιλύεται από τα 
αρμόδια δικαστήρια της έδρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. 

. 
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Άρθρο 10ο  

Αναπροσαρμογή  τιμών προσφοράς 
 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την ολική παράδοση των ειδών 
(συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς τους).  

 
 

 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.  

 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 11-05-2017 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

& ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

   

ΜΑΡΙΑ ΤΕΝΕΔΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ MΑΡΙΑ ΖΟΥΡΝΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος  Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 


