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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Γενικά. 

Η παρούσα µελέτη αφορά τη συντήρηση και επισκευή των δηµοτικών αφοδευτηρίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

      

 Αντικείµενο µελέτης: 

Γενικά πρόκειται για επεµβάσεις συντήρησης και επισκευής στα  δηµοτικά αφοδευτήρια (ιδιόκτητα και ενοικιαζόµενα), του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Κύρια αφορά εργασίες συντήρησης  µεγάλης έκτασης στα δηµοτικά αφοδευτήρια που βρίσκονται στην οδό Ασκητού ,στην 

οδό Καρύπη ,Επίσης προβλέπεται συντήρηση και στα υπόλοιπα δηµοτικά αφοδευτήρια που βρίσκονται σε όλη την 

έκταση του ∆ήµου . 

Στα δηµοτικά αφοδευτήρια δηλαδή σε όλα τα  WC της Νέας Παραλίας ,στο Πεδίο του Άρεως , στο πύργο του Τριγωνίου , 

της οδού Μπαλάνου, Πύργος Τριγωνίου, της οδού Γενναδίου , της  Πλατείας Αριστοτέλους , Λευκού Πύργου, στο πάρκο 

Νέας Ελβετίας , στην Πλατεία ∆ηµοκρατίας , Αφοδευτήρια Πολιτιστικού  κέντρου Τούµπας (γήπεδο Μπάσκετ) ,Πάρκο 

Αγίου Θεράποντα και σε οποιαδήποτε άλλο αφοδευτήριο κριθεί αναγκαίο θα γίνουν διάφορες εργασίες συντήρησης όπου 

απαιτούνται ,κατά περίπτωση , ήτοι αντικαταστάσεις θραυσµένων  υαλοπινάκων , σβήσιµο graffiti’s , αποφράξεις 

αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων ,αντικατάσταση κατεστραµµένων ειδών υγιεινής και γενικά οποιαδήποτε εργασία 

απαιτηθεί για να είναι τα αφοδευτήρια  σε άριστη λειτουργική κατάσταση.  

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα µελέτη αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό και το τιµολόγιο  

της µελέτης και αφορούν οικοδοµικές, υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον, δύο πλήρη συνεργεία επεµβάσεων, τα οποία να 

δουλεύουν συγχρόνως. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει, εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου, να µπορεί 

να εργάζεται και απόγευµα, καθώς και σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση µιας 

τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς που αναφέρονται στην 

εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) 

ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ηµέρες αργίας. 

 

 

 



 

Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν - από την Υπηρεσία- επαναχρησιµοποιήσιµα θα µεταφέρονται µε ευθύνη και 

δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του, σε χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης (∆ήµος 

Θεσσαλονίκης), στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. 

Αναλυτική προµέτρηση των επεµβάσεων δεν αναγράφεται, καθόσον αφορούν άµεσες επείγουσες εργασίες συντήρησης 

που αφορούν σε αφοδευτήρια σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε εγκεκριµένο από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα, θα αρχίσει 

µετά την υπογραφή της σύµβασης και θα διαρκέσει 540 ηµερολογιακές ηµέρες. 

Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο  53 παρ. 7 περ. ι & 125 του Ν.4412/16 , καθ’  ότι αφορά έργο 

συντήρησης και επισκευής των δηµοσίων αφοδευτηρίων  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και προβλέπει δαπάνη ποσού 

60.000,00 €, εκ των οποίων 6.283,50  € είναι τα απρόβλεπτα έξοδα, 213,60€ είναι η αναθεώρηση και 11.612,90 € ο 

Φ.Π.Α. Η χρηµατοδότηση για την κατασκευή του έργου προέρχεται από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. 

Το έργο θα εκτελεστεί µε εργολαβία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

 

Θεσσαλονίκη    21 / 2 / 2017 

 

Η Συντάξασα 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
Συντηρήσεων ∆ηµ/κών Κτιρίων και  

Κοιν/στων Χώρων 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

Κατασκευών και Συντηρήσεων 
 

 
 
 

ΑΙΚ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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