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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση κτιριακών 
εγκαταστάσεων ∆/νσης Ανακύκλωσης και 
∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, 
κατασκευή υπόβασης και διαµορφώσεις 
του δαπέδου κυκλοφορίας στον 
περιβάλλοντα χώρο του Σταθµού 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ∆ΚΣ 20/2017 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ  

Κ.Α.: 7321.02.01, 7326.06.01  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  615.040,00€  
                                               

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

Γενικά 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην ανακαίνιση, συντήρηση και επισκευή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης (Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων - ΣΜΑ), µικρής έκτασης 

παρεµβάσεις και διαµορφώσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου διοίκησης, 

την κατασκευή υπόβασης και την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα µε άκαµπτο δάπεδο 

σκυροδέµατος στον χώρο κίνησης των οχηµάτων-κοντέινερ µπροστά από τον χώρο των 

πρεσών και µικρές παρεµβάσεις-διαµορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχηµάτων. 

 

Αντικείµενο µελέτης 

Γενικά πρόκειται για επεµβάσεις ανακαίνισης, συντήρησης και επισκευής σε όλα τα κτίρια του 

συγκροτήµατος του ΣΜΑ Πυλαίας (κτίριο ∆ιοίκησης ΣΜΑ, κτίριο γραφείων διοικητικού 

προσωπικού, κτίριο πρεσών, πλυντήριο οχηµάτων, µηχανουργείο) όπου στεγάζονται 

υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, την 

κατασκευή ενισχυµένης υπόβασης και δαπέδου κυκλοφορίας στον χώρο κίνησης οχηµάτων 

µπροστά από τις πρέσες και την διαπλάτυνση της στροφής προς τον χώρο των πρεσών 

δίπλα στο όριο µε το αµαξοστάσιο του Μετρό.  

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες ανά κτίριο – χώρο: 

1. Πλυντήριο Οχηµάτων 

1.1. Θα καθαιρεθεί η υπερυψωµένη ράµπα οχηµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα και 

στη θέση της θα διαµορφωθεί βιοµηχανικό δάπεδο στο επίπεδο του υφιστάµενου 

δαπέδου.  

1.2. Θα διανοιχθεί ένα νέο σταθερό παράθυρο στο πίσω πλευρικό τοίχο (µεταλλικό 

πάνελ) του πλυντηρίου, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ πλυντηρίου και 

χώρου χειριστών.  
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2. Κτίριο πρεσών 

2.1. Αντικατάσταση των φθαρµένων και κατεστραµµένων τµηµάτων πάνελ 

πλαγιοκάλυψης και επικάλυψης µε νέα του ίδιου τύπου και µορφής (τραπεζοειδής 

λαµαρίνα 1,00mm, θερµοµονωτικά πετάσµατα τύπου sandwich) και αντικατάσταση 

δύο µεταλλικών θυρών στο επίπεδο των χοανών (ισόγειο). 

2.2. Επιµήκυνση της υπάρχουσας σχάρας απορροής ακαθάρτων υδάτων στον χώρο της 

χοάνης της 4ης πρέσας κατά 9m περίπου.  

2.3. Τροποποίηση των τερµατικών ραµπών των χοανών 1ης, 2ης και 3ης πρέσας (ισόγειο) 

και επένδυσή τους µε ανοξείδωτη λαµαρίνα, σύµφωνα µε την διαµορφωµένη νέα 

τερµατική ράµπα της χοάνης της τέταρτης πρέσας.  

2.4. Αντικατάσταση της εσωτερικής επένδυσης προστασίας των χοανών 1ης, 2ης και 3ης 

πρέσας. 

2.5. Προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φυλακίου 2,50m*2,50m και 

προκατασκευασµένου WC στο υπόγειο (χώρος πρεσών). 

2.6. Αντικατάσταση και συµπλήρωση των υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων 

φθορισµού µε νέα φωτιστικά µε λαµπτήρες led 150cm 22W στο ισόγειο και 

εγκατάσταση 4 νέων ανηρτηµένων φωτεινών σηµατοδοτών (Φ210mm, 2 πεδίων 

πράσινο-κόκκινο µε λαµπτήρες πυρακτώσεως ή led) στις εισόδους των χοανών, οι 

οποίοι θα συνοδεύονται από σύστηµα ελέγχου µε κοµβία. 

2.7. Προµήθεια και τοποθέτηση ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και 

καταγραφής µε 4 κάµερες HD-TVI εξωτερικού χώρου, στον χώρο των χοανών ώστε 

να ελέγχεται πλήρως η κίνηση των απορριµµατοφόρων µέσα από το γραφείο 

χειρισµού (control room). 

 

3. Κτίριο ∆ιοίκησης ΣΜΑ – Ισόγειο 

3.1. Θα εκτελεστούν εργασίες εσωτερικών διαρρυθµίσεων για την διαµόρφωση νέας 

κεντρικής αίθουσας και χώρου αποδυτηρίων και ενός επιπλέον γραφείου. Τα 

υφιστάµενα WC εργατοτεχνικού προσωπικού θα ανακατασκευαστούν πλήρως, θα 

δηµιουργηθούν νέα WC διοικητικού προσωπικού, ενώ θα καταργηθεί ο χώρος των 

καταιονηστήρων (ντουζ). Οι χώροι των WC θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια 

στο δάπεδο και στους τοίχους µέχρι ύψους 2,40 (µία σειρά επάνω από την κάσα 

των θυρών). Επίσης, στους χώρους υγιεινής θα τοποθετηθούν τυποποιηµένα κινητά 

διαχωριστικά βιοµηχανικής προέλευσης που θα αποτελούνται από συµπαγή 

πετάσµατα από συνθετικές ρητίνες πάχους 10mm, στις θέσεις που υποδεικνύονται 

από τα σχέδια της µελέτης.  



 3 

3.2. Όλοι οι εσωτερικοί χώροι θα χρωµατιστούν εκ νέου αφού επισκευαστούν τα σαθρά 

επιχρίσµατα. 

3.3. Εξωτερικά του κτιρίου θα εφαρµοστεί σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης 

(εξωτερική θερµοπρόσοψη) µε διογκωµένη πολυστερίνη EPS 100 πάχους 6εκ. µετά 

έγχρωµου ακρυλικού επιχρίσµατος. 

3.4. Θα αντικατασταθεί ο διαχωριστικός τοίχος µεταξύ κτιρίου διοίκησης και χώρου 

χοανών από νέο τοίχο πυράντοχης γυψοσανίδας. 

3.5. Το δάπεδο των χώρων γραφείων (εκτός των WC) θα επιστρωθεί µε τάπητα από 

χλωριούχο πολυβινύλιο. 

3.6. Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου θα αντικατασταθούν από νέα συνθετικά 

θερµοηχοµονωτικά κουφώµατα τριπλής υάλωσης µε σίτες και θα αντικατασταθούν 

όλα τα µαρµάρινα περβάζια των παραθύρων. 

3.7. Θα αντικατασταθούν όλες οι εσωτερικές θύρες µε νέες, οι οποίες θα αποτελούνται 

από θυρόφυλλα πρεσσαριστά επενδεδυµένα µε High Pressure Laminate (H.P.L.) 

αναρτηµένα σε µεταλλικές κάσες.   

3.8. Στην πρόσοψη του κτιρίου θα τοποθετηθεί νέο στέγαστρο-σκίαστρο που θα 

αποτελείται από πολυκαρβονικά φύλλα επί µεταλλικού σκελετού.  

3.9. Θα κατασκευαστεί νέα κυκλική µεταλλική κλίµακα και θα διανοιχθεί νέα θύρα στο 

πέτασµα πλαγιοκάλυψης για δηµιουργία πρόσβασης στο δώµα.  

3.10. Θα γίνει έλεγχος και αντικατάσταση των φθαρµένων ή αποκολληµένων τµηµάτων 

της υφιστάµενης υγροµόνωσης δώµατος (οπλισµένη ασφαλτική µεµβράνη µε 

επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων).  

3.11. Θα τοποθετηθούν νέα ερµάρια αποδυτηρίων στον νέο χώρο αποδυτηρίων καθώς 

και ένα ερµάριο καθαριότητας στο WC εργατοτεχνικού προσωπικού. 

3.12.  Θα αντικατασταθεί ο ηλεκτρικός πίνακας και όλοι οι ρευµατοδότες, διακόπτες και τα 

φωτιστικά σώµατα, ενώ θα τοποθετηθεί και διπολικός διακόπτης διαφυγής 

(αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ). Επίσης θα αντικατασταθούν και όλα τα θερµαντικά 

σώµατα µε νέα χαλύβδινα τύπου ΑΚΑΝ.  

 

 

 

4. Κτίριο ∆ιοίκησης ΣΜΑ – Υπόγειο 

4.1. Τοποθέτηση ενός αυτόµατου ρολού (γκαραζόπορτα) από προφίλ αλουµινίου µε 

µόνωση πολυουρεθάνης στην είσοδο του υπογείου. 

4.2. Στατική αποκατάσταση και ενίσχυση της κλίµακας σκυροδέµατος που συνδέει τον 

χώρο γραφείων µε τον χώρο των πρεσών µε κατασκευή µανδύα εκτοξευόµενου 
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σκυροδέµατος και τοποθέτηση νέου µεταλλικού υποστυλώµατος. Ανακατασκευή του 

κιγκλιδώµατος και των µαρµάρινων βαθµίδων σε όλη την κλίµακα. 

4.3. Όλοι οι εσωτερικοί χώροι θα χρωµατιστούν εκ νέου αφού επισκευαστούν τα σαθρά 

επιχρίσµατα. 

4.4. ∆ηµιουργία νέων θυρίδων εξαερισµού στους χώρους λεβητοστασίου και δεξαµενής 

καυσίµων. 

 

5. Κτίριο Μηχανουργείου – Γραφεία διοικητικού προσωπικού ΣΜΑ  

5.1. Όλοι οι εσωτερικοί χώροι των γραφείων θα χρωµατιστούν εκ νέου και θα 

επιδιορθωθούν οι ελαττωµατικές εσωτερικές θύρες και τα κουφώµατα αλουµινίου. 

5.2. Θα ανακαινιστούν τα WC εργατοτεχνικού προσωπικού στο ισόγειο.  

5.3. Θα επισκευαστούν οι υφιστάµενες πόρτες πυρασφαλείας του υπογείου και θα 

τοποθετηθούν νέες στις θέσεις που καθορίζονται που την εγκεκριµένη µελέτη 

πυροπροστασίας. 

5.4. Θα επισκευαστούν/αντικατασταθούν όλα τα κατεστραµµένα φωτιστικά.  

5.5. Θα αποξηλωθούν όλες οι παλαιές και ανενεργές εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και 

πυρόσβεσης (αυτόµατες κατακλύσεις κλπ) από τον χώρο του λεβητοστασίου στο 

υπόγειο του Μηχανουργείου. 

 

6. Περιβάλλων χώρος  

6.1. Θα αποξηλωθεί το κατεστραµµένο ασφαλτικό δάπεδο κυκλοφορίας των βαρέων 

οχηµάτων (κοντέινερ) µπροστά από τον χώρο των πρεσών και θα κατασκευαστεί 

νέο άκαµπτο δάπεδο που θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις 

- Σκυρόδεµα κατηγορίας C 30/37 πάχους: 40cm  

- Σταθεροποιηµένη βάση µε τσιµέντο :  20cm  

- Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκν. πάχους 2*10cm: 20cm 

Αναλυτικότερα, θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

6.1.1. Εκσκαφές-καθαιρέσεις 

Στην περιοχή αυτή, µεταξύ του υφιστάµενου δαπέδου σκυροδέµατος και της εξωτερικής 

περίφραξης υφίσταται οδόστρωµα µε ασφαλτοτάπητα. 

Για την καθαίρεση του υφισταµένου οδοστρώµατος και τις απαραίτητες εκσκαφές θα γίνουν: 

• Αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και σε βάθος 0,80m κάτω από το επίπεδο του 

διατηρούµενου δαπέδου σκυροδέµατος.  

• Θα  ισοπεδωθεί και κυλινδρωθεί η επιφάνεια εκσκαφής και θα γίνει συµπύκνωση της 

σκάφης έδρασης του οδοστρώµατος. 

• Η εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-

02-01-00:2009. 
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• Οι εκσκαφές θα εκτείνονται και στο παρακείµενο οδόστρωµα σε πλάτος  2,00 Μ. 

 

6.1.2. ∆ιάστρωση γεωυφάσµατος  

Για το διαχωρισµό του υπεδάφους και των εξυγιαντικών στρώσεων θα διαστρωθεί επί της 

ισοπεδωµένης και συµπυκνωµένης βάσης έδρασης του οδοστρώµατος γεωύφασµα από 

ατέρµονες ίνες πολυπροπυλενίου µηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 285 gr/m2, 

εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m, µε αντίστοιχη επιµήκυνση σε θραύση >60% 

(DIN 53857/2), αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1.000Ν (DIN 54307) και κατανοµής 

ανοιγµάτων πόρων ώστε η τιµή Ο90 του γεωυφάσµατος να είναι µεταξύ 100µm και 300µm. 

Το γεωύφασµα θα τοποθετηθεί επί του πυθµένα εκσκαφής ή και µε παρεµβολή µίας λεπτής 

αµµώδους στρώσης πάχους 10 εκ. περίπου στις περιοχές που τυχόν  προηγηθεί σταθεροποίηση 

του πυθµένα µε λιθορριπή. Το γεωύφασµα θα αγκαλιάσει και πλευρικά το όλο οδόστρωµα.  

Οι λωρίδες του γεωυφάσµατος θα πρέπει  να επικαλύπτονται και να συνδέονται σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του προµηθευτού, της Υπηρεσίας και µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική 

προδιαγραφή.  

 

6.1.3. Οδοστρωσία. 

Η οδοστρωσία αποτελείται από: 

• Υπόβαση συνολικού πάχους 0,20 Μ σε δύο στρώσεις (2 x 0,10 Μ), που θα κατασκευαστεί 

από θραυστό υλικό λατοµείου σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο150/∆ιαβάθµισης Γ ή ∆. 

• Βάση σταθεροποιηµένη µε τσιµέντο (ΚΘΑ) πάχους 0,20 Μ, που θα κατασκευαστεί επίσης 

από θραυστό υλικό λατοµείου σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη Τεχνική 

Προδιαγραφή της παρούσας µελέτης. 

 

6.1.4. ∆ύσκαµπτο (από σκυρόδεµα) οδόστρωµα. 

 Η ανακατασκευή του θα γίνει µε άοπλο σκυρόδεµα (όµως µε οπλισµούς συνεργασίας των 

φατνωµάτων), πάχους 0,40 Μ, που θα εδράζεται στη σταθεροποιηµένη βάση.  

 Η βάση του δαπέδου θα κατασκευαστεί από άοπλο σκυρόδεµα C30/37 πάχους 0,40 Μ 

σύµφωνα µε την προδιαγραφή  ∆Ε-7 του ΓΕΑ. 

Η τιµολόγηση του σκυροδέµατος του δαπέδου  θα γίνει σύµφωνα µε το Α.Τ.236 του 

Τιµολογίου της µελέτης. 

Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα γίνεται εν γένει σε λωρίδες µέγιστου πλάτους 5 Μ και οι 

αρµοί συστολών θα µορφώνονται επίσης τουλάχιστον κάθε 5 Μ έτσι ώστε η κάθε πλάκα να 

έχει µέγιστες διαστάσεις 5 x 5 Μ.  

Οι αρµοί διαστολής θα διαµορφωθούν στις θέσεις που φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο και θα 

κατασκευασθούν (οπλισµοί, διαµόρφωση, σφράγιση) σύµφωνα µε την προδιαγραφή ∆Ε-7 και 

τις οδηγίες της επίβλεψης.    

Τα διαµήκη άκρα των λωρίδων διαστρώσεως µορφώνονται σαν αρµοί εργασίας. 

Κάτω από το σκυρόδεµα θα διαστρωθεί φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 1,5mm. 
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Για την επιβράδυνση  πήξης και την οµαλή ανάληψη των αντοχών του σκυροδέµατος 

προς αποφυγή ρηγµατώσεων συστολής ξήρανσης θα προστίθενται πρόσθετα 

επιβραδυντικά (ρευστοποιητές), που θα τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Για τη µείωση των επιφανειακών ρωγµών στο σκυρόδεµα θα προστεθούν πλαστικές ίνες σε 

αναλογία ανάµειξης 0,9 kg πλαστικών ινών ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος. Η ανάµειξη των 

ινών στο σκυρόδεµα θα γίνεται στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος ή στους κάδους 

µεταφοράς (βαρέλες) προ της διαστρώσεως. 

Εγκάρσιοι και διαµήκεις αρµοί κάθε µορφής θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε το σχέδιο 

διάταξης αρµών σκυροδέµατος της παρούσας µελέτης. 

Οι αρµοί  διαστολής  θα οπλιστούν µε  οπλισµούς συνεργασίας  (dowels) σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή ∆Ε-7. Τα βλήτρα των µηχανισµών συνεργασίας θα αποτελούνται από ράβδους 

χάλυβα St Ι, κυκλικής διατοµής Φ 28 µήκους 51 εκ. και θα τοποθετούνται ανά 30 εκ. Όλοι οι 

αρµοί (ιδιαίτερη µέριµνα για τους αρµούς διαστολής) θα γίνουν στις θέσεις που φαίνονται στα 

σχέδια της µελέτης.  

Οι συνδετήριες ράβδοι πλακών θα είναι από χάλυβα S500, διατοµής Φ18, µήκους 75 εκ. και θα 

τοποθετούνται ανά 75 εκ. 

Για την σύνδεση της υφιστάµενης µε την νέα πλάκα σκυροδέµατος θα τοποθετηθούν βλήτρα 

Φ25 µήκους 50 εκ. ανά 30 εκ. (Α.Τ.234) 

Ο οπλισµός συνεργασίας (dowels), που θα τοποθετηθεί όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 

5.5.2.1 της Τεχν. Προδιαγρ. ∆Ε-7 του ΓΕΑ,  θα τιµολογηθεί  µε τα άρθρα Α.Τ.235 & Α.Τ.240 

του Τιµολογίου της µελέτης. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για 

τη σωστή προετοιµασία και τοποθέτηση του οπλισµού, όπως η κοπή των άκρων του σιδήρου 

µε πριόνι, η βαφή του σιδήρου µε αντισκωριακό µίνιον, η επάλειψη τµήµατος της ράβδου 

συνεργασίας µε λιπαντικό, η τοποθέτηση στο άκρο κάθε ράβδου  καλύπτρας από PVC,  η 

σωστή τοποθέτηση της ράβδου  πάνω στα κατάλληλα λίκνα κ.λ.π..  

Κατά τα λοιπά (κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, ανοχές, τρόπος τοποθέτησης κλπ) για τους 

οπλισµούς αρµών ισχύουν τα αναφερόµενα στην προδιαγραφή ∆Ε-7 του ΓΕΑ (παραγρ. 5.5.2) 

καθώς και τα σχέδια διάταξης αρµών και λεπτοµερειών αρµών της παρούσας µελέτης. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι αρµοί, που σηµειωτέον θα έχουν φάλτσο τελείωµα 45 µοιρών µε την 

επιφάνεια κύλισης των τροχών, θα σφραγισθούν µε κατάλληλα υλικά γεµίσµατος και 

σφραγίσεως αρµών, (ειδική ελαστοµερή µαστίχη, που θα είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή 

BS 2499 ή  ASTM 1190-97)  και σύµφωνα µε την παραγρ. 3.5 της προδ. ∆Ε-7 και που θα 

τύχουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Η τιµολόγηση της κοπής των αρµών, η προετοιµασία τους για σφράγιση, το σφράγισµα κ.λ.π. 

θα τιµολογηθούν σύµφωνα µε τα Α.Τ. 021 & 239 του Τιµολογίου της µελέτης. 

Η µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος, τα υλικά, η παραγωγή, η συντήρηση και οι παντός 

είδους έλεγχοι θα διέπονται από την προδιαγραφή ∆Ε-7 του ΓΕΑ ‘’Κατασκευή δαπέδων Α/∆ 

από σκυρόδεµα’’, τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) (ΦΕΚ 1561Β 2-6-2016, 

1839Β/25-5-2017) καθώς και όλα τα σχέδια προτύπων του Ελληνικού Οργανισµού 

Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) τα αναφερόµενα στον ΚΤΣ. 
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Η θερµοκρασία του παρασκευαζόµενου σκυροδέµατος κατά την διάρκεια της χυτεύσεώς του 

δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 32
 Ο

 C. Προς τούτο ο ανάδοχος του έργου πρέπει να 

λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα. 

Ο έλεγχος της θερµοκρασίας του χυτευοµένου σκυροδέµατος θα γίνεται πριν από την αντλία 

(κατά την έξοδο από τη βαρέλα) όποτε το κρίνει η επίβλεψη. Ο ανάδοχος του έργου 

υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για τον έλεγχο της ανωτέρω θερµοκρασίας, 

καθώς και για τον τρόπο υποβιβασµού της (προσθήκη πάγου στο νερό παρασκευής). 

Κατά τη µελέτη σύνθεσης θα παρασκευάζονται δοκίµια πρισµατικά 150x150x500 mm και 

κυβικά 150x150x150 mm (6.2.3  ∆Ε-7). Με τα πρισµατικά δοκίµια θα βρίσκεται η 

χαρακτηριστική αντοχή fcb του σκυροδέµατος σε κάµψη που πρέπει για το έργο αυτό να είναι 

τουλάχιστον 50 kg/m
2
 στις 90 ηµέρες. Όταν ισχύει αυτό από τη θραύση των αντίστοιχων 

κυβικών δοκιµίων θα προκύπτει η χαρακτηριστική αντοχή fck σε θλίψη των 90 ηµερών. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνεται έλεγχος αντοχής µόνο σε θλίψη σύµφωνα µε τα 

κριτήρια του ΚΤΣ και της παραγρ. 8.2.1.2 της ∆Ε-7 για να εξακριβώνεται αν στο έργο 

εξασφαλίζεται η παραπάνω χαρακτηριστική αντοχή, θεωρώντας ότι η αντιστοιχία αντοχής 

κάµψεως - θλίψεως είναι αυτή που βρέθηκε κατά τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος. 

Πάντως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα σε περίπτωση αµφιβολίας να απαιτήσει τη 

λήψη περιορισµένου αριθµού δοκιµίων κάµψεως (150x150x500 mm). Εάν οι αντοχές δεν 

ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια συµµορφώσεως θα εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγρ. 

8.2.1.3 της ∆Ε-7. Εάν η µέση θλιπτική αντοχή, όπως προσδιορίζεται στην παραγρ. 8.2.1.3 της 

∆Ε-7 είναι µικρότερη της αποκτούµενης αντοχής Fa της µελέτης σύνθεσης, τότε η παρτίδα 

ολόκληρη θα απορρίπτεται ή θα γίνεται αποδεκτή ή θα αποζηµιώνεται εν µέρει ανάλογα µε το 

ποσοστό µειώσεως όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9.2.2 της ∆Ε-7, όπου για να 

υπολογισθεί η µείωση της αποζηµίωσης του εργολάβου η µειωµένη αντοχή ουσιαστικά 

µετατρέπεται σε µειωµένο πάχος σκυροδέµατος. 

Οµοίως το πάχος του δαπέδου θα ελεγχθεί για τυχόν αποκλίσεις από το απαιτούµενο πάχος 

σύµφωνα µε την παραγρ. 8.2.3 της ∆Ε-7 και ανάλογα µε τις αποκλίσεις θα εφαρµοσθούν τα 

αναφερόµενα στην παραγρ. 9.2, 9.2.1 για τον υπολογισµό του τεκµαρτού πάχους λόγω 

διαφοροποιήσεως από το απαιτούµενο πάχος. 

 

 

 

Πλαστικές ίνες. 

Οι ίνες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 100% καθαρό προπυλένιο χωρίς πρόσµικτα και 

ανακυκλωµένες ύλες ούτως ώστε να µην προσβάλλονται από τα αλκάλια του σκυροδέµατος 

και να παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στα οξέα και άλατα. 

Οι ίνες θα είναι ειδικώς κατασκευασµένες για οπλισµό σκυροδέµατος (Fibrillated) µε αντοχή 

θραύσεως άνω των 500 Mpa και θα έχουν επικάλυψη από ειδικό υδροδιαλυτό λιπαντικό, 

ούτως ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή των ινών στη µάζα του σκυροδέµατος. 

Οι ίνες θα έχουν µήκος 19 mm και θα είναι ενωµένες σε µικρές δέσµες οι οποίες µε την 

ανάµειξη στο σκυρόδεµα θα χωρίζονται σε µεµονωµένες ίνες ώστε να επιτυγχάνεται 

οµοιόµορφη κατανοµή των ινών στη µάζα του σκυροδέµατος. 
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Γενικά οι ίνες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την Προδιαγραφή ASTM  C - 1116. 

Για την πιστοποίηση των παραπάνω ιδιοτήτων θα προσκοµισθεί από τον ανάδοχο 

πιστοποιητικό από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Τα υλικά πλήρωσης των αρµών πρέπει να είναι πυράντοχα και να καλύπτουν την προδιαγραφή 

FEDERAL SPECIFICATION SS-S-200 D, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5.2.2 της 

προδιαγραφής ∆Ε-7.  

 

6.2. Θα ανακατασκευαστεί το κανάλι απορροής των επιφανειακών υδάτων που 

βρίσκεται στο όριο του οικοπέδου πριν τα ηχοπετάσµατα. 

6.3. Το υφιστάµενο ελαφρώς φθαρµένο άκαµπτο δάπεδο σκυροδέµατος µπροστά από 

τον χώρο των πρεσών θα ενισχυθεί µε την κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου, 

αντιολισθηρού ρητινικού δαπέδου µέσου πάχους 4mm. 

6.4. ∆ιαπλάτυνση και φωτισµός στροφής προς τον χώρο των πρεσών. Θα καθαιρεθούν 

τµήµατα των υφιστάµενων παρτεριών και χώρων πρασίνου και θα κατασκευαστεί 

νέος τοίχος αντιστήριξης, ώστε να διαπλατυνθεί η στροφή που οδηγεί στον χώρο 

των πρεσών ενώ θα δηµιουργηθεί και νέος χώρος στάθµευσης-εναπόθεσης των 

κοντέινερ. Θα τοποθετηθούν δύο νέοι ιστοί φωτισµού 6m, για τον καλύτερο φωτισµό 

της στροφής. 

6.5. Θα υπογειοποιηθεί ο αγωγός παροχής ύδρευσης του µηχανουργείου.  

6.6. Θα ελεγχθεί (και θα αποκατασταθεί εφόσον χρειαστεί) η καλή λειτουργία των 

κεντρικών παροχών ύδρευσης από τους µετρητές της ΕΥΑΘ στην είσοδο του 

συγκροτήµατος µέχρι το κεντρικό φρεάτιο ύδρευσης που βρίσκεται µπροστά από το 

κτΊριο ∆ιοίκησης ΣΜΑ. 

6.7. Θα τοποθετηθούν δύο νέες µπάρες εισόδου οχηµάτων, µία µονή και µία διπλή, στην 

είσοδο των εγκαταστάσεων, πριν από την γεφυροπλάστιγγα. 

Τέλος, αντικείµενο της εργολαβίας αποτελεί και κάθε εργασία επισκευής – συντήρησης που 

είναι αναγκαία και απαραίτητη για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος του ΣΜΑ, ακόµη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στην 

παραπάνω αναλυτική περιγραφή.  

Τρόπος εκτέλεσης  

Για όσο διάστηµα διαρκέσουν οι εργασίες ανακατασκευής των WC του κτιρίου διοίκησης ΣΜΑ 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δύο χηµικές τουαλέτες αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση του εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ∆.Θ. Για τον ίδιο λόγο, 

πριν την έναρξη των εργασιών ανακατασκευής των WC θα πρέπει να εγκατασταθεί το 

προκατασκευασµένο WC στον χώρο των πρεσών ώστε να εξυπηρετούνται οι οδηγοί και οι 

χειριστές των µηχανηµάτων. 
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Όσον αφορά στην κατασκευή του νέου άκαµπτου δαπέδου κυκλοφορίας των κοντέινερ, αυτό 

θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, καθόσον δεν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας και 

των τεσσάρων πρεσών. Έτσι, αρχικά θα εκτελεστούν οι εργασίες αντικατάστασης του 

ασφαλτοτάπητα από το άκαµπτο δάπεδο µπροστά από τις πρέσες 3 και 4 µε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας των άλλων δύο πρεσών. Στην συνέχεια, και αφού το 

κατασκευασµένο δάπεδο αναπτύξει τις απαραίτητες αντοχές, θα δοθεί στην κυκλοφορία ώστε 

να γίνει η κατασκευή του υπόλοιπου δαπέδου µπροστά από τις πρέσες 1 και 2. 

Ενδεχοµένως, ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆/νσης Ανακύκλωσης Ανακύκλωσης και 

∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, να χρειαστεί η κατασκευή του δαπέδου να γίνει ακόµη 

και σε τρία στάδια.  

Ο ανάδοχος γενικά θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις λειτουργικές δυσκολίες 

(οργάνωση εργασιών, αποθήκευση υλικών, κίνηση οχηµάτων) που δύναται να προκύψουν 

στην κατασκευή του έργου από το γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του οι 

εγκαταστάσεις του ΣΜΑ θα πρέπει να µπορούν να συνεχίζουν να λειτουργούν όσο το 

δυνατόν πιο απρόσκοπτα.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει, εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου στα πλαίσια 

των ανωτέρω, να µπορεί να εκτελεί εργασίες και κατά τις απογευµατινές ώρες, καθώς και 

κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση 

εργασιών εκτός κανονικού ωραρίου, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους τους 

σχετικούς  Νόµους και Κανονισµούς, που αναφέρονται στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί εγγράφως, πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

τουλάχιστον, τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε 

ηµέρες αργίας.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει µε µέριµνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες 

για την εκτέλεση των εργασιών. 

Κατά την εκτέλεση όλων γενικώς των εργασιών, θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο 

όλα τα απαιτούµενα από την νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απροόπτων και 

ατυχηµάτων.  

∆εν πρέπει να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του έργου. Σε 

περίπτωση όµως, που καταστεί απολύτως απαραίτητο να συµβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να 

υπάρχει κατάλληλη σήµανση και πιστή εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων προστασίας 

προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται άµεσα από τον χώρο του έργου. Αυτά που θα 

κριθούν (από την Υπηρεσία) επαναχρησιµοποιήσιµα θα µεταφέρονται µε ευθύνη και δαπάνες 
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του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του, σε χώρο που θα υποδείξει ο 

εργοδότης (∆ήµος Θεσσαλονίκης), στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. 

Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.  

Ο ανάδοχος και το προσωπικό του θα συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κανόνες 

ασφάλειας και υγιεινής και θα διαθέτουν και θα χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας 

(Μ.Α.Π.).  

∆ιάρκεια  

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε εγκεκριµένο από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

χρονοδιάγραµµα,  θα αρχίσει µετά την υπογραφή της σύµβασης και θα διαρκέσει δέκα οκτώ 

(18) µήνες.  

Το έργο θα εκτελεστεί µε εργολαβία σύµφωνα µε το  άρθρο 53 παρ. (ι) του Ν.4412/2016.                      

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 615.040,00€, εκ των οποίων 

64.426,00€ είναι τα απρόβλεπτα έξοδα, 2.067,33€ είναι η αναθεώρηση και 119.040,00€ ο 

Φ.Π.Α. 

Θεσσαλονίκη,  1/6/2017 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

O Συντάξας 
 
 
 
 
 
 

Σταύρος Αναστασιάδης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Θεσσαλονίκη,  1/6/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
Κατασκευών ∆ηµοτικών κτιρίων 

και Αναπλάσεων 
Κοινοχρήστων Χώρων 

 
 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός      

 

Θεσσαλονίκη,  1/6/2017 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η Προϊσταµένη  ∆/νσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 
 
 
 
 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 


