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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

1. Γενικά 

Οι παρακάτω προδιαγραφές ισχύουν για την κατασκευή της υπόβασης, της 

σταθεροποιηµένης βάσης και του άκαµπτου δαπέδου κυκλόφορίας από σκυρόδεµα που 

θα κατασκευαστεί µπροστά από το κτίριο των πρεσών, καθώς και για τις 

ασφαλτοστρώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ       

 Οι χωµατουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν βάσει των σχεδίων της µελέτης και 

κατ΄ εφαρµογή της Π.Τ.Π. Χ1/1996 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

2.2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ      

 Οι εργασίες οδοστρωσίας (σταθεροποιηµένη βάση µε τσιµέντο, υπόβαση και 

βάση)  θα εκετελεσθούν βάσει των σχεδίων της µελέτης και κατ΄ εφαρµογή των εν ισχύει  

Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της παρατιθέµενης παρακάτω Τεχν. Προδιαγραφής για την 

σταθεροποιηµένη βάση µε τσιµέντο 

2.2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ      

 Για τη κατασκευή υποβάσεως συµπεπιεσµένου πάχους 0,10µ. από θραυστό 

ασβεστολιθικό υλικό σταθεροποιηµένου τύπου ισχύει η ΠΤΠ Ο150 του τ. Υ∆Ε που  

εγκρίθηκε µε την απόφαση  Γ.2516/28-2-1966 (εγκύκλιος Γ.9/1966) του Υπουργού Υ∆Ε 

(ΦΕΚ 294/Β/1966) 

 

2.2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ 

Για τη κατασκευή βάσεως συµπεπιεσµένου πάχους 0,10µ. από θραυστό 

ασβεστολιθικό υλικό σταθεροποιηµένου τύπου ισχύει η ΠΤΠ Ο155 του τ. Υ∆Ε που  

εγκρίθηκε µε την απόφαση  Γ.2517/28-2-1966 (εγκύκλιος Γ.10/1966) του Υπουργού Υ∆Ε 

(ΦΕΚ 294/Β/1966) 

 

2.2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (ΚΘΑ) 

 Για τη κατασκευή της σταθεροποιµένης βάσης µε τσιµέντο (ΚΘΑ) θα ισχύει η παρακάτω 

Τεχνική Προδιαγραφή 

2.2.3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ        

 Ονοµάζεται κατεργασµένο µε τσιµέντο θραυστό αµµοχάλικο, το οµογενές µίγµα 

αδρανών, τσιµέντου, νερού και ενδεχόµενα πρόσθετων, που καταλλήλως 

συµπυκνούµενο, χρησιµοποιείται στην κατασκευή οδοστρωµάτων. 

2.2.3.2 ΥΛΙΚΑ                         
2.2.3.2.1 Τσιµέντο        
 Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 244/29-2-80 "Περί 
Κανονισµού Τσιµέντου για Έργα από Σκυρόδεµα" (ΦΕΚ 69Α/28-3-1980) καθώς και µε τις 
απαιτήσεις του εναρµονισµένου Προτύπου ΕΛΟΤ 197-1 ’’Τσιµέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα”».  
Ειδικώτερα συνιστάται η χρήση τσιµέντου τύπου ΙΙ ή τύπου ΙΙΙ            
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∆εν θα χρησιµοποιούνται τσιµέντα κατηγορίας αντοχής ανώτερης του 35.  

2.2.3.2.2 Αδρανή                   

Τα αδρανή θα είναι αµµοχάλικα που προκύπτουν από την θραύση όγκων πετρώµατος ή 

τη θραύση φυσικών συλλεκτών αµµοχάλικων ποταµών χειµάρων ή ορυχείων. Τα αδρανή 

πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 2,3 και 4 της ΠΤΠ 0 155 µε 

τις ακόλουθες τροποποιήσεις.       

 - Η απαιτούµενη διαβάθµιση πρέπει να συµφωνεί µε τα όρια της  διαβάθµισης Ε 

(µέγιστος κόκκος 25.4 χλστ.) του Πίνακα 1 της ΠΤΠ 0 155.   

 - Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υλικού διαβαθµίσεως ∆ (µέγιστος κόκκος 31,7 

χλστ.) µετά από άδεια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας εφ' όσον αποδειχθεί σε δοκιµαστικά 

τµήµατα ότι µε το οριστικό µίγµα αµµοχάλικου τσιµέντου και τα µέσα µεταφοράς και 

διάστρωσης που διατίθενται δεν προκαλείται διαχωρισµός (απόµειξη) του µίγµατος.

 - Η φθορά σε τριβή και κρούση προσδιοριζόµενη κατά την Πρότυπη Μέθοδο Los 

Angeles AASHTO. T-96 δεν υπερβαίνει το 40%.     

 - Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των υλικών πρέπει να είναι συνεχής. Το 95% των 

διαβαθµίσεων που θα παρουσιάζονται κατά τους ελέγχους κατά την διάρκεια της 

κατασκευής θα πρέπει να βρίσκονται µέσα στην ζώνη που καθορίζεται εκατέρωθεν της 

καµπύλης που χρησιµοποιήθηκε για την µελέτη συνθέσεως κατά +-6 εκατοστιαίες  

µονάδες σε κάθε κλάσµα για κλάσµατα µέχρι το κόσκινο Νο 4 κατά +-4 εκατοστιαίες 

µονάδες µέχρι το Νο 40 και κατά +-2 εκατοστιαίες µονάδες για το διερχόµενο από το Νο 

200.          

 - Σε περίπτωση που η παραπάνω απαίτηση οµοιοµορφίας διαβαθµίσεως δεν 

µπορεί να τηρηθεί θα πρέπει τα αδρανή να διαχωρίζονται σε κατάλληλα κλάσµατα 

(π.χ.σκύρα, γαρµπίλι, άµµος) και να επανασυντίθενται στην εγκατάσταση αναµίξεως 

σύµφωνα µε τις απαιτούµενες αναλογίες.     

 - Το 75% κατά βάρος των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο Νο 4 πρέπει 

να έχουν τουλάχιστον δύο επιφάνειες που προέρχονται από θραύση.                  

2.2.3.2.3. Νερό                    

Το νερό αναµίξεως και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πρότυπου 

ΕΛΟΤ-345 για άοπλο σκυρόδεµα.                         

2.2.3.2.4. Πρόσθετα      

 Προκειµένου να επιµηκυνθεί ο διαθέσιµος χρόνος για την συµπύκνωση του 

µίγµατος, ιδιαίτερα σε περίοδο υψηλών θερµοκρασιών µπορεί να γίνει χρήση 

επιβραδυντικών προσθέτων µετά από έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και σχετική 

εργαστηριακή µελέτη. 

Τονίζεται ότι η περίοδος αυτή εξαρτάται από την θερµοκρασία του περιβάλλοντος και 

ελαττώνεται περίπου στο µισό όταν η θερµοκρασία διπλασιασθεί.           

Ως αντιπροσωπευτική θερµοκρασία λαµβάνεται ο µέσος όρος της θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος µεταξύ των ωρών 11.00 και 13.00. Η εργαστηριακή µελέτη πρέπει να 

περιλαµβάνει την επίδραση του προσθέτου στο χρόνο κατά τον οποίο το µίγµα είναι 

εργάσιµο (µπορεί να διαστεωθεί µορφωθεί και συµπυκνωθεί ικανοποιητικά) για διάφορες 

θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Οι συνήθεις τιµές παρατάσεως του χρόνου είναι µεταξύ 6 

και 10 ωρών ανάλογα µε τη µέθοδο διαστρώσεως και τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα 

διαστρώσεως και συµπυκνώσεως.               

Τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ. Β.1.5. του"Κανονισµού 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος" και την Ειδική Προδιαγραφή ΣΚ 308. 

2.2.3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ       

 Η σύνθεση του µίγµατος δηλ. το ποσοστό τσιµέντου και νερού, η 
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κοκκοδιαβάθµιση και ενδεχοµένως το ποσοστό προσθέτου, καθορίζεται στην µελέτη 

συνθέσεως στην οποία επίσης καθορίζεται και η πυκνότητα που πρέπει να έχει το µίγµα 

µετά το πέρας της συµπυκνώσεως.      

 Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία έγκαιρα την Μελέτη Συνθέσεως 

για έγκριση. Η σχέση πυκνότητας-υγρασίας µίγµατος θα βρίσκεται σύµφωνα µε την 

Τροποποιηµένη ∆οκιµή συµπυκνώσεως BS 1924.1975 Test 4 ή µε την δοκιµή BS 

1924.1975 Test 5 (δοκιµή µε δονητική σφύρα)     

 Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών θα πρέπει να βρίσκεταιµέσα στα όρια 

της ζώνης που προδιαγράφεται στην παρ.1.2. και το µίγµα αδρανών τσιµέντου να έχει 

τιµή C όχι µικρότερη από 0.83 όπου C=Yd (1-L/Yg + L/Y1)   

     Yd = πυκνότητα ξηρού µίγµατος.  

     Yg = πυκνότητα αδρανών.  

     Y1 = πυκνότητα τσιµέντου.  

                  L  = ποσοστό τσιµέντου στο µίγµα αδρανών και 

τσιµέντου.                  

 Το ποσοστό του τσιµέντου καθορίζεται έτσι ώστε κυβικά δοκίµια ακµής 150 χιλ. 

παρασκευαζόµενα σύµφωνα µε την διαδικασία της παρ. 1.9 να ικανοποιούν µία 

τουλάχιστον από τις ακόλουθες απαιτήσεις αντοχής σε θλίψη.               

Ηλικία 7 ηµερών  : 7   Mpa                  

Ηλικία 90 ηµερών  :10,5 Mpa.                   

Το ποσοστό του τσιµέντου δεν επιτρέπεται σε καµµία περίπτωση να είναι κατώτερο του 

3,5 % κατά βάρος ξηρών αδρανών.                                         

Η απαίτηση αντοχής σε ηλικία 90 ηµερών εφαρµόζεται στις περιπτώσεις 

χρησιµοποιήσεως ειδικού τσιµέντου µε µεγάλο ποσοστό πουζολάνης/ιπτάµενης τέφρας. 

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει η µελέτη συνθέσεως να περιλαµβάνει ειδική µελέτη του 

ρυθµού αυξήσεως της αντοχής και ειδικώτερα να δίνει τιµή του λόγου αντοχής 7 ηµερών 

προς την αντοχή 90 ηµερών που να έχει εξαχθεί από 15 τουλάχιστον δοκίµια σε κάθε 

ηλικία µε τα αδρανή και την σύνθεση του µίγµατος  (κοκκοδιαβάθµιση,ποσοστό τσιµέντου 

και νερού) που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή. Η τιµή αυτή του λόγου των αντοχών 

θα χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της κατασκευής σε 7 ηµέρες.               

Κατά την διάρκεια της κατασκευής, αν χρειασθεί, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να 

τροποποιήσει την µελέτη σύνθεσης για να βελτιώσει την ποιότητα του έργου µετά από τις 

απαραίτητες εργαστηριακές δοκιµές.    

2.2.3.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          

2.2.3.4. 1 Προγραµµατισµός                             

Η επιτυχία της κατασκευής εξαρτάται σηµαντικά από τον ορθό προγραµµατισµό   των 

εργασιών που περιλαµβάνει καθορισµό:                                                         

α. των ιδιοτήτων των υλικών                                 

β. των περιόδων ανανέωσης των προµηθειών σε συσχετισµό µε τον ρυθµό κατασκευής  

γ. της µεθόδου αναµίξεως, µεταφοράς, εκφόρτωσης, διάστρωσης και συµπύ                   

δ. της θέσεως αποθηκεύσεως των υλικών και της θέσεως της κεντρικής εγκατάστασης 

αναµίξεως.                                                

ε. της συµβατότητας της ικανότητας ναµίξεως µε τις ικανότητες µεταφοράς διαστρώσεως 

και συµπυκνώσεως. 

2.2.3.4. 2 Προετοιµασία της περιοχής αποθήκευσης και της περιοχής παρασκευής των 

µιγµάτων.                             

Οι περιοχές αποθήκευσης και παρασκευής οφείλουν να έχουν υποστεί την κατάλληλη 

προετοιµασία (σταθεροποίηση µε µηχανικά µέσα, επιτόπια επεξεργασία του εδάφους µε 
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υδραυλικές κονίες). Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στους χώρους κυκλοφορίας (οδοί 

εξυπηρέτησης των χώρων αποθήκευσης και κυκλοφορίας γύρω από την κεντρική 

εγκατάσταση αναµικτήρων και τη γεφυροπλάστιγγα).                             

Η αποστράγγιση των νερών θα πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά σε συνάρτηση µε:           

- την τοπογραφία του όλου χώρο.                         

- την θέση των διαφόρων χώρων αποθήκευσης και ζωνών παρασκευής και να είναι 

εξασφαλισµένη κατά την διάρκεια της χρησιµοποίησης των αποθηκευµένων υλικών. 

2.2.3.4.3 Προµηθεια και αποθηκευση υλικων.    

 2.2.3.4.3.1 Αδρανή      

               Τα αδρανή πρέπει να αποθηκεύονται και να στοιβάζονται µε τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται κάθε δυνατόν διαχωρισµός ή ρύπανσή τους.  

  Οι εργασίες αυτές γίνονται µε οριζόντιες στρώσεις ώστε να είναι δυνατή 

η µετωπιαία ανάληψη. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται οµοιογένεια της κοκκοµετρικής 

σύστασης των διαφόρων µεγεθών των αδρανών.    

 Οι αποθηκευµένες ποσότητες κατά την έναρξη των εργασιών του εργοταξίου 

πρέπει να είναι προσαρµοσµένες προς τις δυνατότητες παραγωγής του λατοµείου και 

προς το ρυθµό προόδου του εργοταξίου.                   

 Αποκλείεται η πρόβλεψη προµηθείων απ'ευθείας στην παραγωγή χωρίς την 

µεσολάβηση της αποθήκευσης.                   

 Σε περιπτώσεις µικρών εργοταξίων, είναι απαραίτητο να γίνεται εκ των 

προτέρων το σύνολο των απαιτούµενων προµηθείων. Για τα σηµαντικά εργοτάξια είναι 

πάλι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ικανοποιητικό περιθώριο ασφαλείας για τις ανάγκες 

παραγωγής του µίγµατος.  

Εγκαταστάσεις αναµικτήρων που τροφοδοτούνται απ'ευθείας από τα κόσκινα του 

λατοµείου γίνονται κατ'εξαίρεση δεκτές µε την επιφύλαξη ελέγχου της ποιότητας και της 

κανονικής κοκκοµετρικής σύνθεσης. 

2.2.3.4.3.2 Τσιµέντο                

 Το τσιµέντο αποθηκεύεται σε σιλό ο αριθµός και η χωρητικότητα των οποίων 

καθορίζεται µε βάση την προβλεπόµενη ηµερήσια κατανάλωση αυξηµένη κατά ένα 

ποσοστό ανάλογα µε την κανονικότητα εφοδιασµού και την χωρητικότητα των οχηµάτων 

µεταφοράς. 

2.2.3.4.3.3 Πρόσθετα                 

  Η αποθήκευση των προσθέτων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες του 

προµηθευτή. 

2.2.3.4.3.4 Νερό                                 

 Το νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαµενές. Σε περίπτωση που το νερό παρέχεται 

από δίκτυο υδρεύσεως συνιστάται η παρεµβολή ενδιαµέσως µιας δεξαµενής 

αποθηκεύσεως. 

2.2.3.5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ.      

 Το µίγµα θα παρασκευάζεται σε κεντρική εγκατάσταση αναµίξεως συνεχούς ή 

ασυνεχούς τύπου που θα εξασφαλίζει την ξεχωριστή δοσοµέτρηση των αδρανών, του 

τσιµέντου, του νερού και ενδεχοµένως των προσθέτων, µε τις αναλογίες και ανοχές που 

καθορίζονται στις παρ.1.2.2. και 1.3.      

 Η ανάµιξη θα γίνεται µε µέσα που εξασφαλίζουν πλήρη οµογενοποίηση του 

µίγµατος αδρανών τσιµέντου και νερού. Το νερό θα προστίθεται συνήθως µετά την 

πλήρη ανάµιξη του τσιµέντου και των αδρανών, σε ποσότητα τέτοια που η τελική 
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υγρασία του µίγµατος κατά την συµπύκνωση να ανταποκρίνεται µε την υγρασία που 

απαιτείται στην Μελέτη Συνθέσεως. Για το σκοπό αυτό, θα λαµβάνεται υπόψη η 

διακύµανση της περιεκτικότητας σε νερό κατά την εκτέλεση των εργασιών (λόγω κυρίως 

εξάτµισης αλλά ενδεχοµένως και βροχής).      

 Στις εγκαταστάσεις διακοπτόµενης αναµίξεως δεν επιτρέπεται η έναρξη 

προσθήκης υλικών στον κάδο αναµίξεως πριν εκκενωθεί πλήρως από το περιεχόµενό 

του. Η δοσοµέτρηη των στερεών υλικών θα γίνεται κατά βάρος και των υγρών (νερού, 

προσθέτων), κατ' όγκο ή κατά βάρος.      

 Η εκκένωση του αναµικτήρα στα αυτοκίνητα µεταφοράς πρέπει να µην διαρκεί 

περισσότερο από 5 δλ. και να µην γίνεται από ύψος µεγαλύτερο των 2 µ.  

 Στις εγκαταστάσεις συνεχούς αναµίξεως θα υπάρχουν διατάξεις συνεχούς 

ελέγχου και καταγραφής της ροής των στερεών υλικών κατά βάρος και αυτοµάτου 

ρυθµίσεως των αναλογιών αναµίξεως ανάλογα µε τις ενδείξεις της ροής.  

 Στις περιπτώσεις διακοπτοµένης εξόδου του µίγµατος από τον αναµικτήρα 

συνεχούς αναµίξεως η εκκένωση θα γίνεται σε ποσότητες που αναλογούν σε παραγωγή 

τουλάχιστον 30 δλ. Η εκκένωση δεν θα διαρκεί περισσότερο από 5 δλ. και το ύψος 

εκκενώσεως δεν θα υπερβαίνει τα 2 µ. Σε περιπτώσεις συνεχούς εξόδου του µίγµατος µε 

µεταφορική ταινία, το µίγµα θα εκκενώνεται σε ειδικό αποθηκευτικό χοανοειδές δοχείο 

χωρητικότητας τουλάχιστον ίσης προς 10% της ωριαίας παραγωγής της εγκαταστάσεως. 

Το δοχείο αυτό πρέπει να διαθέτει στο σηµείο εκκενώσεως της µεταφορικής ταινίας εδική 

διάταξη για αποφυγή της απόµιξης - διαχωρισµού του µίγµατος και σύστηµα εκκενώσεως 

ικανότητας 10 τόννων σε χρόνο µικρότερο από 15 δλ. Ανεξάρτητα από τον τύπο της 

εγκατάστασης αναµίξεως η µέτρηση - δοσολόγηση του τσιµέντου και του νερού πρέπει 

να γίνεται µε ανοχή που δεν υπερβαίνει το +-0,3% του βάρους του ξηρού αδρανούς.Η 

ελάχιστη συνολική παραγωγική ικανότητα του συγκροτήµατος αναµίξεως θα πρέπει να 

είναι 60 µ3/ώρα αλλά συνιστάται η χρήση εγκαταστάσεως µεγαλύτερης παραγωγικής 

ικανότητας. (Οι εγκαταστάσεις συνεχούς αναµίξεως είναι πλεονεκτικές από την άποψη 

αυτή). 

2.2.3.5.1 Παραλαβή υποκείµενης στρώσης.    

 Καµµία εργασία διαστρώσεως δεν επιτρέπεται να γίνει πριν ελεγχθεί η 

υποκείµενη στρώση ως προς την πυκνότητα, επιπεδότητα, τα υψόµετρα και τις κλίσεις 

και επικλίσεις που προβλέπονται από την µελέτη και τις σχετικές προδιαγραφές. Κάθε 

απόκλιση θα επιδιορθώνεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές ώστε να 

βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια ανοχών. 

2.2.3.5.2 Μεταφορά του µίγµατος.     

 Η µεταφορά του µίγµατος γίνεται συνήθως µε φορτηγά ανατρεπόµενα 

αυτοκίνητα. Κατά την µεταφορά του µίγµατος θα ληφθούν τα αυστηρότερα µέτρα για να 

µειωθούν στο ελάχιστο η απόµιξη, η ρύπανση µε άλλα υλικά και οι διακυµάνσεις της 

υγρασίας. Σε ζεστό καιρό, ή για αποστάσεις µεταφοράς για τις οποίες προεκτιµούνται 

απώλειες υγρασίας, το µίγµα θα σκεπάζεται µε καραβόπανα ή άλλα κατάλληλα 

καλύµµατα. 

2.2.3.5.3 Εκφόρτωση και διάστρωση του µίγµατος.   

 Η επιφάνεια εδράσεως της στρώσης από κατεργασµένο µε τσιµέντο θραυστό 

αµµοχάλικο µετά την παραλαβή της και αµέσως πριν από την διάστρωση, θα ψεκάζεται 

µε νερό έτσι ώστε να είναι υγρή χωρίς όµως να υπάρχουν περιοχές µε νερό που 

λιµνάζει.                                                                                                       

 Η εκφόρτωση και η διάστρωση θα γίνονται µε όλα τα απαραίτητα µέτρα για να 



  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 

40

αποφεύγονται η απόµιξη και η ρύπανση του υλικού.                

 Η διάστρωση και συµπύκνωση του υλικού θα γίνεται σε µία στρώση.                 

Το πάχος της στρώσης πριν από την συµπύκνωση πρέπει να είναι τέτοιο ώστε µετά την 

συµπύκνωση η στρώση να έχι το προβλεπόµενο πάχος, τις απαιτούµενες κλίσεις και 

επικλίσεις και την απαιτούµενη επιπεδότητα, λαµβάνοντας υπόψη ότι σε καµµία 

περίπτωση δεν θα επιτραπεί η επαύξηση του πάχους µε λεπτές νέες στρώσεις µετά την 

πραγµατοποίηση της συµπύκνωσης.                 

 Η διάστρωση και συµπύκνωση θα γίνεται σε όλο το πλάτος του ανάκατεύθυνση 

του προβλεποµένου νέου οδοστρώµατος. Αν το µηχάνηµα διαστρώσως δεν δυνατόν να 

κάνει διάστρωση σε όλο το πλάτος σε µία διέλευση, θα διαστρώνει σε λωρίδες µε την 

προϋπόθεση ότι οι παράπλευρες λωρίδες θα διαστρώνονται διαδοχικά µε καθυστέρηση 

που δεν υπερβαίνει την 1 ώρα.                 

 Ο χρόνος αυτός θα µειώνεται σε 30 λεπτά όταν η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 30
ο
C. Οι χρονικοί αυτοί περιορισµοί µπορεί να 

επιµηκυνθούν αν γίνει χρήση επιβραδυντικού προσθέτου κατά το διάστηµα που θα 

προβλέπει η ειδική µελέτη (παρ.1.2.4.). Μετά από άδεια της Υπηρεσίας είναι δυνατόν, 

εφ' όσον υπάρχουν κατασκευαστικοί λόγοι (διχέτευση της κυκλοφορίας, ή κατασκευή 

άλλων αναγκαίων έργων κλπ), να µη γίνει η κατασκευή όλου το ανά κατεύθυνση πλάτους 

του οδοστρώµατος.        

 Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να µορφωθεί κατά µήκος αρµός όπως 

προβλέπεται στην παρ.1.4.9.       

 Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την διάστρωση θα πρέπει να 

εγκρίνονται προηγουµένως από την Υπηρεσία και να είναι σε θέση να διαστρώνουν το 

υλικό χωρίς να πρικαλείται απόµιξη σε οµοιόµορφο πάχος έτσι ώστε η τελική στρώση 

µετά την συµπύκνωση  να έχει το απαιτούµενο πάχος την απαιτούµενη επιπεδότητα και 

τις απαιτούµενες κλίσεις και επικλίσεις.                 

 Ειδικώτερα σε στρώσεις βάσεως θα χρησιµοποιούνται διαστρωτήρες - 

περαιωτές (τύπου finishers) διαστρωτήρες ολισθαινόντων τύπως (slip-forms-pavers) ή 

autogrades.                            

 Η τροφοδοσία των µηχανηµάτων αυτών πρέπει να γίνεται χωρίς πολλές 

διακοπές και να συνδυάζεται, όταν απαιτείται, µε διάταξη κατανοµής και διασκορπισµού 

του υλικού µπροστά από το µηχάνηµα διαστρώσεως ή µε διάταξη τροφοδοσίας του 

µηχανήµατος.                                         Σε 

στρώσεις υποβάσεως µπορεί να χρησιµοποιηθούν κοινοί διαµορφωτήρες (graders) ο 

αριθµός των οποίων εξαρτάται από τον επιθυµητό ρυθµό διαστρώσεως. 

2.2.3.5.4 Συµπύκνωση.       

 Η συµπύκνωση θα γίνει σε µία µόνο στρώση και δεδοµένου ότι από την επιτυχία 

της εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό η µελλοντική συµπεριφορά της στρώσεως, θα πρέπει 

να γίνει µε µεγάλη επιµέλεια µε τα κατάλληλα συµπυκνωτικά µέσα έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπυκνώσεως εντός των προκαθορισµένων 

χρονικών ορίων.        

 Η πυκνότητα της κατεργασµένης στρώσεως δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 

το 97% της µέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας κατά την τροποποιηµένη µέθοδο 

συµπυκνώσεως (BS 1924:1975 Test 4) που δίνεται από την µελέτη συνθέσεως 

(παρ.1.3.) Ο έλεγχος της πυκνότητας γίνεται σύµφωνα µε την παρ.1.8.6.  

 Αν δεν χρησιµοποιείται επιβραδυντικό πρόσθετο, η συµπύκνωση πρέπει να έχει 

περατωθεί εντός 3 ωρών για θερµοκρασίες περιβάλλοντος µικρότερες των 25οC και 

εντός 2 ωρών για θερµοκρασίες άνω των 25οC. Ο χρόνος συµπυκνώσεως µπορεί να 

παραταθεί όταν χρησιµοποιούνται επιβραδυντικά πρόσθετα κατά το διάστηµα που θα 
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υποδεικνύεται από την µελέτη συνθέσεως για την επικρατούσα θερµοκρασία 

περιβάλλοντος. 

2.2.3.5.5  Συµπυκνωτικά µέσα.      

 Η συµπύκνωση θα γίνεται µε δονητικούς οδοστρωτήρες που διαθέτουν δονητικό 

βάρος µεγαλύτερο από 30 χλγρ/εκ περιφερείας τυµπάνου και ελαστιχοφόρους 

οδοστρωτήρες των 3 τόνους ανά τροχό µε εσωτερική πίεση ελαστικών µεταξύ 0,3 και 0,9 

MPa.          

 Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει για έγκριση διαφορετικούς τύπους 

συµπυκνωτικών µέσων και η χρησιµοποίησή τους υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσία 

υπό την προϋπόθεση ότι στην κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος (παρ.1.5.) 

αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση εντός των προκαθορισµένων 

χρονικών περιορισµών και η επιφάνεια της στρώσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

επιπεδότητας.         

 Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Υπηρεσία 

πριν από την έναρξη των εργασιών πλήρη µελέτη βασισµένη στις αποδόσεις των 

µηχανηµάτων που να καθορίζει τον αριθµό των µηχανηµάτων και τον αριθµό των 

διελεύσεών τους για την επίτευξη της απαιτούµενης συµπυκνώσεως.  

 Η µελέτη αυτή θα επαληθευθεί και θα τροποποιηθεί ανάλογα µε τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων που θα γίνουν στο δοκιµαστικό τµήµα. 

2.2.3.5.6 ∆ιαδικασία συµπυκνώσεως.     

 Η συµπύκνωση θα αρχίσει αµέσως µετά την διάστρωσηχωρίς καθυστέρηση και 

θα γίνεται από το πιό χαµηλό τρός το πιό ψηλό σηµείο της στρώσης. Τα συµπυκνούµενα 

τµήµατα πρέπει να έχουν λίγο διαφορετικό µήκος σε κάθε διαδροµή κυλινδρώσεως.   

Συνιστάται η συµπύκνωση να αρχίσει µε µία ή δύο διελεύσεις ελαφρού οδοστρωτήρα ή 

του δονητικού οδοστρωτήρα χωρίς δόνηση και µετά την συµπλήρωση της συµπύκνωσης 

µε τους δονητικούς και τους ελαστιχοφόρους να γίνεται η τελική µόρφωση µε σβύσιµο 

των τυχόν ιχνών τους µε µία ή δύο διελεύσεις ελαφρού οδοστρωτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα δίνεται στην επίτευξη πλήρους συµπυκνώσεως στις περιοχές κοντά σε κατά µήκος και 

σε εγκαρσίους αρµούς διακοπής εργασίας.                                        

 Η συµπύκνωση των άκρων θα πρέπει επίσης να γίνει µε επιµέλεια. Συνίσταται 

για την επίτευξη ικανοποιητικής συµπυκνώσεως και στα σηµεία αυτά να µορφώνονται τα 

ερείσµατα παράλληλα µε την διάστρωση του κατεργασµένου θραυστού αµµοχάλικου και 

να συµπυκνώνονται ταυτόχρονα σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη ο οδοστρωτήρας χωρίς 

δόνηση διέρχεται κατά το 1/3 του πλάτους του πάνω από το έρεισµα και κατά το 2/3 

πάνω από το κατεργασµένο υλικό. Στην δεύτερη φάση ο οδοστρωτήρας διέρχεται χωρίς 

δόνηση µόνο πάνω από το κατεργασµένο υλικό έτσι ώστε να το συµπιέσει πάνω στο 

υλικό του ερείσµατος. Η τρίτη φάση αποτελεί την κανονική διαδικασία συµπυκνώσεως.

 Προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση κατασκευής των ερεισµάτων πριν 

από τις στρώσεις του οδοστρώµατος έτσι ώστε στα σειράδια να υπάρχουν ανά πυκνές 

αποστάσεις ανοίγµατα που να εξασφαλίζουν την απορροή των υδάτων σε περίπτωση 

βροχής.          

 Αν η κατασκευή των ερεισµάτων δεν µπορεί να συνδυαστεί µε την κατασκευή της 

κατεργασµένης στρώσης, ως ανωτέρω και δεν µπορεί να εξασφαλισθεί µε άλλες 

µεθόδους και µέσα η ικανοποιητική συµπύκνωση των άκρων της κατεργασµένης 

στρώσης συνιστάται η κατασκευή της στρώσης αυτής µε αυξηµένο πλάτος κατά 25 εκ.

 Μετά το πέρας της συµπύκνωσης δεν επιτρέπεται η αύξηση του πάχους της 

στρώσης. Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται η επιδιόρθωση των τυχόν "υψηλών" σηµείων 

της επιφάνειας µε αποκοπή µε ισοπεδωτή (grader) µετά το πέρας της συµπυκνώσεως 
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γιατί προκαλεί τοπκή αποσυµπύκνωση και µεταφέρει το υλλικό που αποκόπηκε στα 

"χαµηλότερα" σηµεία της επιφάνειας σε λεπτές στρώσεις µε αποτέλεσµα να µην 

επιτευχθεί ικανοποιητική πρόσφυση της στρώσης, που θα κατασκευασθεί επί της 

επιφάνειας της κατεργασµένης στρώσης.     

 Κάθε επιδιόρθωση της επιφάνειας πρέπει να γίνεται πριν από το πέρας της 

συµπυκνώσεως και µάλιστα πρέπει να γίνεται µετά το πέρας της συµπυκνώσεως µε 

ελαφρό οδοστρωτήρα ή µε δονητικό οδοστρωτήρα χωρίς δόνηση.                 

 Η επιφάνεια µετά το πέρας της συµπύκνωσης πρέπει να είναι κλειστή, να µην 

έχει ίχνη από τις διαλεύσεις οδοστρωτήρων (ροδιές), να µην έχει ασύνδετους ή χαλαρούς 

κόκκους ή σηµεία όπου ακοπολλούνται λεπτές στρώσεις και να µην έχει περιοχές µε 

σαφή απόµιξη του µίγµατος. 

2.2.3.5.7  Αρµοί εργασίας.      

 Οι αρµοί πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε οι επιφάνειες των άκρων τους να 

είναι κατακόρυφες εφαρµόζοντας µεθόδους που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

 Εγκάρσιοι αρµοί θα κατασκευάζονται όταν η πρόοδος των εργασιών διακοπεί 

πάνω από 2 ώρες, για θερµοκρασίες περιβάλλοντος µικρότερες από 30οC και όταν 

διακοπεί πάνω από 1 ώρα, για θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 30οC. Οι 

χρονικοί αυτοί περιορισµοί µπορεί να επιµηκυνθούν αν γίνει χρήση επιβραδυτικού 

προσθέτου κατά το διάστηµα που θα προβλέπει η ειδική µελέτη (παρ.1.2.4.). Επίσης 

εγκάρσιοι αρµοί θα κατασκευάζονται στο τέλος του τµήµατος που κατασκευάζεται κάθε 

ηµέρα.          

 Κατά µήκος αρµοί κατασκευάζονται όταν η κατασκευή γίνεται σε κλάσµατα του 

συνολικού πλάτους και µόνο όταν υπάρχει διαφορά 1 ώρας ή 30 λεπτών µεταξύ των 

εργασιών σε εφαπρτόµενες λωρίδες σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µικρότερες ή 

µεγαλύτερες από 30οC αντίστοιχα. 

2.2.3.5.8  Συντήρηση της στρώσεως     

 Μετά το πέρας της συµπυκνώσεως η στρώση πρέπει να προστατευθεί από 

εξάτµιση του περιεχοµένου νερού. Η εργασία αυτή έχει µεγάλη σηµασία για την επίτευξη 

της απαιτούµενης αντοχής και την δηµιουργία ανθεκτικής επιφανειακής στρώσης που θα 

επιτρέψει την σύνδεσή της µε τις άλλες στρώσεις του οδοστρώµατος. ∆ιακρίνονται οι 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

Στρώση υποβάσεως.        

 Εάν πάνω στην στρώση αυτή θα κατασκευαστεί στρώση βάσεως από 

κατεργασµένο µε τσιµέντο υλικό τότε η συντήρηση εκτός από την παρεµπόδιση της 

εξάτµισης του νερού πρέπει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ικανοποιητική 

σύνδεση των δύο στρώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν δύο δυνατότητες.

 α. Η κατασκευή της βάσεως ακολουθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (12-24 

ώρες). Η διατήρηση της υγρασίας γίνεται µε συχνούς καταιονισµούς µε νερό µε 

βυτιοφόρα αυτοκίνητα.        

 β. Η κατασκευή της βάσεως γίνεται µετά πάροδο αρκετού χρονικού διαστήµατος.

 Γίνεται επάλειψη µε ασφαλτικό κατιονικό γαλάκτωµα (PH> 4) σε ποσότητα 

τουλάχιστον 400 γρ. ασφάλτου (υπόλειµµα) ανά 1 µ2 που ακολουθείται µε διασκορπισµό 

αδρανών διαστάσεων 14 έως 20 χλστ. σε ποσότητα 7-8 λίτρα/µ2 τα οποία 

συµπυκνώνονται µε ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα. Η εργασία αυτή γίνεται σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα έτσι ώστε η εργασιµότητα του µίγµατος να µην έχει µειωθεί σε βαθµό 

που να µην επιτρέπει την µερική έµπηξη των αδρανών µέσα στο κατεργασµένο υλικό.

 Η επιφάνεια της κατεργασµένης στρώσης διατηρείται υγρή µε καταβρέγµατα 
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µέχρις ότου γίνει η επάλειψη. 

Στρώση βάσεως        

 Στην περίπτωση αυτή γίνεται ασφαλτική επάλειψη όπως περιγράφεται 

παραπάνω στο εδάφιο 1β µε την διαφορά ότι χρησιµοποιούνται µικρότερα αδρανή 

διαστάσεων 4 έως 6 χλστ. Εάν η στρώση πρόκειται να εξυπηρετήσει σηµαντική 

κατασκευα-στική κυκλοφορία τότε η εν λόγω επάλειψη πρέπει να ενισχυθεί µε µία ακόµα 

ασφαλτική επάλειψη.        

Η κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων (περιλαµβανοµένων και των οχηµάτων του Αναδόχου) 

θα απαγορεύεται για 7 τουλάχιστον ηµέρες και ελαφρών οχηµάτων για 3 τουλάχιστον 

ηµέρες µετά την κατασκευή των στρώσεων και εφόσον έχει κατασκευαστεί προφυλακτική 

στρώση. Η διάστρωση των υπερκείµενων στρώσεων του οδοστρώµατος δεν θα αρχίζει 

πριν περάσουν 7 ηµέρες εκτός της περιπτώσεως του εδαφίου 1α της παραγράφου 

αυτής. 

2.2.3.6. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ       

 ∆έκα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των κυρίων εργασιών θα 

κατασκευασθεί ένα δοκιµαστικό τµήµα εκτάσεως τουλάχιστον 50 µ2 µε τα υλικά, την 

σύνθεση, τα µηχανήµατα και το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για το κύριο έργο. 

Σκοπός της κατασκευής του τµήµατος αυτού είναι να γίνει γενική δοκιµή της 

καταλληλότητας των µεθόδων, των µηχανηµάτων και της σύνθεσης των υλικών. 

Συνίσταται το δοκιµαστικό τµήµα να περιλαµβάνει και από ένα εγκάρσιο και κατά µήκος 

αρµό. Η θέση του δοκιµαστικού τµήµατος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσία και 

µπορεί να ενσωµατωθεί στο κύριο έργο του Αναδόχου εφ' όσον οι έλεγχοι είναι 

ικανοποιητικοί.         

 Στο δοκιµαστικό τµήµα θα γίνουν οι δυνατοί έλεγχοι που προβλέπονται στην 

παρ. 1-8 "ποιοτικός έλεγχος". Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στην οµοιοµορφία του πάχους 

της στρώσης, στην αντοχή, στην συµπύκνωση και στην επίτευξη της απαιτούµενης 

επιπεδότητας.         

 Σε περίπτωση που οι δοκιµές δείχνουν ότι δεν υπάρχει συµφωνία µε τις 

απαιτήσεις, θα πρέπει να γίνουν αµέσως οι απαραίτητες διορθώσεις στην εγκατάσταση 

παρασκευής και στα συστήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης, ή, αν είναι απαραίτητο  

θα πρέπει να τροποποιηθεί η σύνθεση Εργασίας επαναλαµβάνοντας την κατασκευή του 

δοκιµαστικού τµήµατος µετά την πραγµατοποίηση των διορθώσεων. 

2.2.3.7 ΑΝΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ    

 Αφού τοποθετηθούν πάσσαλοι, υψοµετρηµένοι µε ακρίβεια χιλιοστού, σύµφωνα 

µε τα Σχέδια, στον άξονα και τα άκρα εγκαρσίων διατοµών, των οποίων η απόσταση δεν 

υπερβαίνει τα 20µ. θα συγκριθεί η περατωµένη επιφάνεια µε την θεωρητική που περνά 

από τις κεφαλές των εν λόγω πασσάλων.     

 Η περατωµένη επιφάνεια δεν µπορεί να ξεπερνά την θεωρητική σε κανένα 

σηµείο, ούτε να βρίσκεται χαµηλώτερα αυτής κατά περισσότερο από το 1/5 του 

προβλεπόµενου πάχους της στρώσης.      

 Η περατωµένη επιφάνεια δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 10 χλστ. 

όταν ελέγχεται µε τον κανόνα των 3 µέτρων, που εφαρµόζεται παράλληλα και εγκάρσια 

προς τον άξονα της οδού.                        

  - Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αύξηση του πάχους µε λεπτή νέα 

στρώση. Αν το υψόµετρο της στρώσης σταθεροποιη- µένων µε τσιµέντο αδρανών, 

βρίσκεται κάτω από το θεωρητικό, ξεπερνώντας τις παραδεκτές ανοχές θα υιοθετηθεί µία 



  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 

44

από τις ακόλουθες λύσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

 -Αύξηση του πάχους της αµέσως υπερκείµενης στρώσης.  

 -Επανακατασκευή του προβληµατικού τµήµατος. 

2.2.3.8 ΚΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ      

 Η στρώση από σταθεροποιηµένα µε τσιµέντο αδρανή, θα κατασκευάζεται όταν η 

θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µεγαλύτερη των 5
ο
C και δεν υπάρχει 

αιτιολογηµένος φόβος παγετού. Αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος έχει τάση να αυξηθεί 

το όριο αυτό µπορεί να γίνει 2
o
C. 

2.2.3.10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ.     

 Τα καλούπια θα είναι κυβικά ακµής 150 χλστ. (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

Μεθόδου ΣΚ-304) και για την παρασκευή των δοκιµίων θα τοποθετούνται πάνω σε 

άκαµπτη βάση. Το µίγµα θα συµπυκνώνεται σε τρεις ισόπαχες στρώσεις µε τη βοήθεια 

δονητικής ηλεκτρικής σφύρας που έχεi ισχύ 600 έως 700 W και συχότητα λειτουργίας 25 

έως 45 ΗΖ (Η δονητική σφύρα θα ελέγχεται κατά την µέθοδο που προβλέπεται στο BS 

1924:1975 Tests Note 2).       

 H συµπύκνωση θα γίνεται µε µία τετραγωνική πλάκα επιφάνειας 7500 έως 14000 

χλστ.2 που θα είναι προσαρµοσµένη στο άκρο του δονούµενου στελέχους της δονητικής 

σφύρας. Η συµπύκνωση κάθε στρώσης θα γίνεται µε δόνηση και ταυτόχρονα µε άσκηση 

κατακόρυφου δύναµης 300 Ν έως 400 Ν (30-40 kg) στην  σφύρα για χρονικό διάστηµα 

40+5 δλ. έτσι ώστε η στρώση να συµπυκνώνεται µε συνδυασµό δόνησης και συµπίεσης. 

Η επιφάνεια κάθε στρώσης που συµπυκνώθηκε θα αναµοχλεύεται σε πάχος 5 χλστ. 

περίπου µε αιχµηρό εργαλείο πριν να διαστρωθεί επ' αυτής η επόµενη στρώση. 

 Η τελική στρώση θα συµπυκνώνεται κα θα ισοπεδώνεται έτσι ώστε να είναι 

επίπεδη και το ύψος του δοκίµίου 150 χλστ.                 

 Η πυκνότητα του υγρού (νωπού) δοκιµίου θα προσδιορίζεται ως πηλίκον της 

διαφοράς βάρους του καλουπιού µε το συµπυκνωµένο δοκίµιο, από το βάρος του άδειου 

καλουπιού προς τον εσωτερικό ονοµαστικό όγκο του δοκιµίου. Για την επίτευξη ακρίβειας 

και οµοιοµορφίας στον προσδιορισµό της πυκνότητας πρέπει η µόρφωση της τελικής 

επιφάνειας του δοκιµίου να γίνεται µε την βοήθεια µεταλλικής πλακας διαστάσεων 155 Χ 

155 λστ. περίπου η οποία τίθεται πάνω στην προς τελική µόρφωση επιφάνεια του 

δοκιµίου και µε την δονητική σφύρα έως ότου ακουµπήσει στις 4 ανώτερες ακµές των 

πλευρικών τοιχωµάτων του καλουπιού.     Η Υπηρεσία µπορεί, εάν αυτό κριθεί σκόπιµο, 

να διατάξε να γίνεται η παρασκευή του δοκιµίου µε άλλη µέθοδο όπως π.χ. στα καλούπια 

της δοκιµής συµπυκνώσεως Proctor µε την µέθοδο που προβλέπεται στην 

τροποποιηµένη δοκιµή συµπυκνώσεως BS 1924:1975 Test 4. Μετά την παρασκευή 

τους τα δοκίµια θα καλύπτονται µε υγρή λινάτσα για 24 ώρες περίπου έως ότου 

ξεκαλουπωθούν. Μετά το ξεκαλούπωµα θα τοποθετούνται σε πλαστικό αερστεγή σάκκο 

τα εσωτερικά τοιχώµατα του οποίου θα έχουν ελαφρά διαβραχεί.   

 Τα εργαστηριακά δοκίµια θα φυλάσσονται µέσα σε υγρό θάλαµο συντηρήσεως 

σύµφωνα µε την Μέθοδο ΣΚ-303.      

 Τα εργοταξιακά δοκίµια θα φυλάσσονται στο εργοταξιακό εργαστήριο σε θάλαµο 

όπου η θερµοκρασία δεν θα µεταβάλλεται περισσότερο απ' ότι απαιτείται στην ΣΚ-303.

   Η δοκιµή σε θλίψη των δοκιµίων θα γίνεται σύµφωνα µε την Μέθοδο ΣΚ-304. 
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2.3  ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 

2.3.1 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ  ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ     

 2.3.1.1 Γενικά       

 Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η προµήθεια και η 

τοποθέτηση γεωυφάσµατος για διαχωρισµό, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ο 

Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα υλικά, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία και το προσωπικό και 

θα τοποθετήσει γεωύφασµα όπου και όπως καθορίζεται στα σχέδια και τεύχη της 

µελέτης.         

 Ο Εργολάβος θα υποβάλει εγκαίρως στον Επιβλέποντα έκθεση στην οποία θα 

αναφέρει το υλικό το οποίο προτίθεται να χρησιµοποιήσει ως γεωύφασµα. Η έκθεση θα 

συνοδεύεται από δείγµατα και από έντυπα φυλλάδια όπου θε περιγράφονται οι φυσικές, 

χηµικές και µηχανικές ιδιότητες καθώς και από πιστοποιητικά επιτυχούς εφαρµογής σε 

παρόµοια έργα µε παρόµοιο σκοπό.      

 Ο Επιβλέπων δικαιούται να ζητήσει διευκρινίσεις και συµπληρώσεις π.χ. δόκιµες 

µεταφράσεις χαρακτηριστικών περικοπών από ξενόγλωσσα κείµενα και στοιχεία για την 

πιστοποίηση της συγκρισιµότητας και ισοδυναµίας του προτεινόµενου υλικού µε το υλικό 

σύγκρισης που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Αν ο Επιβλέπων θεωρεί ότι 

το προτεινόµενο υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τούτης της Τ.Π. µπορεί µε 

τεκµηριωµένη έκθεση κοινοποιούµενη στον Εργολάβο το πολύ ένα µήνα µετά την 

παροχή των διευκρινήσεων που τυχόν θα έχει ζητήσει να απορρίψει το υλικό, οπότε ο 

Εργολάβος υποχρεούται να κάνει νέα πρόταση.     

 Ο Εργολάβος δεν δικαιούται ιδιαιτέρας αποζηµιώσεως ούτε παρατάσεως 

προθεσµίας αν υποχρεωθεί να τροποποιήσει την αρχική του πρόταση. Ο Επιβλέπων 

µπορεί να ζητήσει την εκτέλεση δοκιµών µηχανικής αντοχής για τον έλεγχο της 

συµβατότητας του τοποθετούµενου υλικού µε τις ιδιότητες που αναφέρονται στα έντυπα 

φυλλάδια.                       

Στα χαρακτηριστικά του γεωυφάσµατος θα πρέπει να περιλαµβάνεται η συµπεριφορά 

του υφάσµατος σε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (ultraviolet) και τα µέτρα που έχουν 

παρθεί από την βιοµηχανία παραγωγής. Τα υφάσµατα σε κάθε περίπτωση θα έρχονται 

στο εργοτάξιο συσκευασµένα µε κατάλληλο περιτύλιγµα προστασίας από την υπεριώδη 

ακτινοβολία. Ανάλογα προς την ευαισθησία του υφάσµατος σε υπεριώδη ακτινοβολία θα 

πρέπει να ρυθµίζεται η τοποθέτηση του υφάσµατος, σε συσχετισµό µε τις υπόλοιπες 

εργασίες του έργου, ώστε να έχει καλυφθεί το ύφασµα, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται 

από την υπεριώδη ακτινοβολία, µέσα σε χρονικό διάστηµα τέτοιο ώστε να διατηρείται 

τουλάχιστον ποσοστό αντοχής σε επίπεδη παραµόρφωση ίσο προς το ενενήντα στα 

εκατό (90%) της αντίστοιχης αρχικής αντοχής του υφάσµατος.   

 Για το σκοπό αυτό τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν το 

γεωύφασµα και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για την αποδοχή του θα περιλαµβάνουν 

στοιχεία του εργοστασίου που θα δείχνουν τον µέγιστο επιτρεπόµενο χρόνο έκθεσης σε 

υπεριώδη ακτινοβολία για εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες έκθεσης, εις τρόπον ώστε να 

εξασφαλισθεί το παραπάνω επίταγµα αντοχής του γεωυφάσµατος.  

 Ο µέγιστος χρόνος παραµονής του γεωυφάσµατος εκτεθειµένου σε υπεριώδη 

ακτινοβολία δεν είναι δυνατόν σε καµµία περίπτωση να είναι µεγαλύτερος από τρεις 

ηµερολογιακούς µήνες. Στην περίπτωση κατά την οποία το γεωύφασµα παραµείνει σε 

υπεριώδη ακτινοβολία εκτεθειµένο πέραν του επιτρεπόµενου (σύµφωνα µε τα 

παραπάνω) χρόνου, τότε θεωρείται, συµβατικά, ως άχρηστο και θα πρέπει να 

αντικατασταθεί µε όλες τις συνεπαγόµενες πρόσθετες δαπάνες από αυτή την 

αντικατάσταση.                     

Η παραπάνω ευθύνη βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο, δεδοµένου ότι συµφωνείται ρητά ότι 
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η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος συνεπάγεται την ανάληψη της ευθύνης από τον 

Ανάδοχο ότι έχει πάρει κάθε αναγκαίο µέτρο και έχει εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες 

εγκρίσεις, άδειες, προσαρµογές των µελετών στο πρόγραµµα κατασκευής των έργων, 

ή/και οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τα επιτάγµατα της Υπηρεσίας, ώστε 

να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις έγκαιρης κάλυψης του γεωυφάσµατος από 

την υπεριώδη ακτινοβολία.       

 Οι ενώσεις των γεωυφασµάτων θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

εργοστασίου παραγωγής του γεωυφάσµατος (µε συρραφή, επικάλυψη κλπ.), ειδικά όµως 

για το κλείσιµο του στερεού, που γίνεται κατά µήκος αυτού, θα γίνεται επικάλυψη των δύο 

άκρων του γεωυφάσµατος σε πλάτος τουλάχιστον 300mm.   

 Η επιφάνεια επί της οποίας θα απλωθεί το γεωύφασµα δεν πρέπει να έχει 

προεξοχές ή εξογκώµατα µε οξείες ακµές ή γωνίες που µπορεί να προκαλέσουν βλάβη 

στο γεωύφασµα κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης και επικάλυψης, ή κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του. Η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος πρέπει να γίνεται έτσι 

ώστε να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την επιφάνεια επί της οποίας τοποθετείται χωρίς 

να υπάρχουν κενά ή εξάρσεις. Αµέσως µετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί επικάλυψη 

του γεωυφάσµατος µε προστατευτική στρώση υλικού, µέχρι δε την αποπεράτωση της 

εργασίας αυτής απαγορεύεται αυστηρά η µετακίνηση πάνω από µη προστατευµένο 

γεωύφασµα οποιουδήποτε µηχανήµατος, οχήµατος κλπ. που µπορεί να προκαλέσει 

βλάβη στο γεωύφασµα.        

 Σε περιπτώσεις όπου θα γίνουν σκυροδετήσεις σε επαφή µε τοποθετηµένο 

γεωύφασµα απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γεωυφασµάτων που είναι κατασκευασµένα 

από πολυεστερικό υλικό. 

2.3.1.2 Χαρακτηριστικά χρησιµοποιούµενου γεωυφάσµατος διαχωρισµού 

Το γεωύφασµα θα είναι µη υφαντό από πολυπροπυλένιο συνεχών ινών βελονωτού 

τύπου, µηχανικής κατεργασίας, µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Βάρος:        ≥ 300gr/m
2
 

• Μέγεθος πόρων (σύµφωνα µε ΕΝ ISO 12956):   Ο90 ≤ 100µm 

• Ονοµαστική Εφελκυστική Αντοχή:     Tult ≥ 14KN/m 

Αντοχή σε διάτρηση (σύµφωνα µε ΕΝ ISO 12236):   ≥ 2,5KN

  Ενδεικτικοί τύποι γεωυφασµάτων που τηρούν τις απαιτήσεις είναι τα 

Polyfelt TS70 της TENCATE και GEODREN PPEXT400 της EDIFLOOR. 
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2.4   ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες ασφαλτικών έργων θα εκετελεσθούν βάσει των σχεδίων της µελέτης και κατ΄ 

εφαρµογή των εξής Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε: 

 

1. Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης βάσης  Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και 

Π.Τ.Π. Α201 

2. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη µεταξύ ασφαλτικών στρώσεων Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και     

Π.Τ.Π. Α203 

3. Ασφαλτική στρώση βάσης δι΄ ασφαλτοµίγµατος   εν θερµώ 

παρασκευαζοµένου εξ υγιών καθαρών λίθων ασβεστολιθικού 

λατοµείου συµπεπιεσµένου πάχους 50χλστ. 

 

 

Π.Τ.Π. Α260 

4. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεµα εν 

θερµώ παρασκευαζοµένου µε αδρανή υλικά διαβαθµίσεως Β από 

πολλαπλή θραύση υγιών καθαρών λίθων ασβεστολιθικού λατοµείου 

συµπεπυκνωµένου πάχους 0,50χλστ. Π.Τ.Π. Α265 

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεµα εν 

θερµώ παρασκευαζοµένου µε αδρανή υλικά διαβαθµίσεως Β από 

πολλαπλή θραύση υγιών καθαρών λίθων ασβεστολιθικού λατοµείου 

συµπεπυκνωµένου πάχους 0,50χλστ. 

 

 

 

  

Π.Τ.Π. Α265 

 Ασφαλτική αντιλισθρή στρώση κυκλοφορίας από ασφαλτικό 

σκυρόδεµα εν θερµώ παρασκευαζοµένου µε αδρανή υλικά 

διαβαθµίσεως Β από πολλαπλή θραύση υγιών καθαρών λίθων 

ασβεστολιθικού λατοµείου συµπεπυκνωµένου πάχους 0,50χλστ. 

Τεχνικές οδηγίες 

ΚΕ∆Ε, ΕΚ 

2/ΟΙΚ/1100/1985 

5. Αντιυδρόφιλο υλικό ενσωµατούµενο εις ασφαλτικά διαλύµατα και 

ασφαλτικές στρώσεις. 

 

Π.Τ.Π. Α205 

 

2.4.2   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

2.4.2.1 Βελτιωτικά - τροποποιητικά της ασφάλτου 

Η τροποποίηση-πολυµερισµός  της ασφάλτου θα γίνεται  µε ειδικά  πρόσθετα 

(ελαστοµερή προσθετικά SBS)          

 Η τροποποιηµένη άσφαλτος θα πρέπει να εξασφαλίζει στο ασφαλτόµιγµα τις 

παρακάτω ιδιότητες: 

Αντίσταση στην απόσπαση των αδρανών.                     

Αύξηση της αντοχής του ασφαλτοτάπητα σε κόπωση και αντίσταση του µίγµατος 

σε παραµένουσα παραµόρφωση.                

Αύξηση της αντοχής του ασφαλτοτάπητα σε οξείδωση.                              

Βελτίωση της συνεκτικότητας του ασφαλτοµίγµατος.                   

Βελτίωση της εργασιµότητας του ασφαλτοµίγµατος.                       

Αντίσταση στη µετάδοση ανακλαστικών ρηγµατώσεων.                     

Το τροποποιητικό θα πρέπει να επιτυγχάνει τη βελτίωση των χαρακτηριστικών 

του ασφαλτικού συνδετικού (ιξώδες, διείσδυση, µάλθωση, ολκιµότητα) ώστε να 
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καθυστερείται ή παρεµποδίζεται η δηµιουργία φαινοµένων που σχετίζονται µε τις 

ιξωελαστικές ιδιότητες των συνδετικών, όπως η εξίδρωση της ασφάλτου. 

          Επίσης 

το τροποποιητικό πρόσθετο θα πρέπει να είναι συµβατό µε την ποιότητα των 

ελληνικών ασφάλτων. 

2.4.2.2 Τεχνικα  χαρακτηριστικα   ελαστοµερούς  ασφαλτου 

Softening point (ASTM D-36) ( σηµείο µάλθωσης  :>70 

Penetration (ASTM D-5) (διείσδυση)    :50-70 

Viskosity 180o  C  (ιξώδες)   :200-400 cPs 

Viskosity 160o  C       “    :500-600 cPs 

Density at 25o  C  (πυκνότητα)   :1,025g/cm3 

Flash point   (σηµείο ανάφλεξης  :>230o C 

Fraas breaking point      :-18o C 

Minimum pumping temperature     :140o C 

Elastic recovery (25o C, 30min) (ελαστική επαναφορά 

µετά από έκταση και παραµονή για 30 min)   :90% 

Solybillity in tlichloroethylene (∆ιαλυτότητα σε τριχλωριαιθυλένιο) >99,5%  

Typical mixing temperature     :185o C 

Η θερµοκρασία διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος  

µε ελαστοµερή άσφαλτο θα πρέπει να είναι    :150ο-160ο C 

Όλα τα ανωτέρω, ιδιότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ, θα πρέπει να ελέγχονται 

καθηµερινά για κάθε παρτίδα παραγωγής από εγκατεστηµένο επί τόπου του 

ασφαλτοσυγκροτήµατος εργαστήριο και να πιστοποιούνται  από το ΚΕ∆Ε ή από 

αναγνωρισµένα διεθνώς εργαστήρια.     

 Επιβάλλεται όπως η τροποποίηση της ασφάλτου γίνεται επί τόπου στο 

παρασκευαστήριο του ασφαλτοµίγµατος ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να έρχεται 

τροποποιηµένη από τα δυϊλιστήρια συνοδευόµενη από τα απαραίτητα έγγραφα 

(εργαστηριακές εξετάσεις κ.λ.π.) που να πιστοποιούν  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται παραπάνω.        

 Το ποσοστό του βελτιωτικού στην άσφαλτο θα καθοριστεί µετά από τη διενέργεια 

εργαστηριακών δοκιµών από το ΚΕ∆Ε ή από άλλο ιδιωτικό εργαστήριο ∆ηµ. Έργων που 

να είναι αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες αρχές.     

 Τέλος αν κάποια εργασία δεν αναφέρεται ρητά στην µελέτη, αλλά είναι 

απαραίτητη να γίνει για την πλήρη και σωστή κατασκευή (π.χ. ανυψώσεις φρεατίων, 

κ.λ.π.) αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο  σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 

της αρµόδιας ∆/νσης της ΥΠΑ 
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2.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΚΑΜΠΤΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 

2.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Αναφέρεται στο νέο δάπεδο κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων (κοντέινερ) που θα 

κατασκευαστεί στην θέση του σηµερινού φθαρµένου ασφαλτοτάπητα µεταξύ του 

υφιστάµενου δαπέδου σκυροδέµατος µπροστά από τον χώρο των πρεσών και της 

περίφραξης προς το ρέµα,  που θα  κατασκευαστεί  από σκυρόδεµα κατηγορίας 30/37. 

 

2.5.2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Για τη κατασκευή  του δαπέδου κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων  από σκυρόδεµα, τη 

διαµόρφωση των αρµών συστολής και διαστολής, τη σφράγιση των αρµών µε ειδικά 

υλικά  κ.λ.π θα ισχύσει η Προδιαγραφή ∆Ε-7 του ΓΕΑ, η οποία επισυνάπτεται στις 

παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

 

 


