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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής συντήρησης και αναβάθµισης 

εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης δηµοτικών κτιρίων. 
Συγκεκριµένα, µε την παρούσα µελέτη προβλέπεται η πλήρης προµήθεια και εγκατάσταση 

συστηµάτων πυρασφαλείας σε δηµοτικά κτίρια - χώρους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, σε εφαρµογή των 
αντίστοιχων εγκεκριµένων µελετών πυροπροστασίας και εγκεκριµένων τεχνικών περιγραφών από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η συντήρηση υφισταµένων 
εγκαταστάσεων πυρασφαλείας, προκειµένου να εκδοθεί το απαιτούµενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα κτίρια - χώρους αυτούς. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι Α) προµήθεια, εγκατάσταση στις προβλεπόµενες 
θέσεις συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και δοκιµές καλής λειτουργίας : 
Αα) αυτόµατων συστηµάτων πυρανίχνευσης µε πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές 
θερµοδιαφορικούς, ανιχνευτές οπτικούς, φωτεινούς επαναλήπτες, σειρήνες συναγερµού, φαροσειρήνες, Αβ) 
χειροκίνητων ηλεκτρικών συστηµάτων συναγερµού µε αγγελτήρες πυρκαγιάς, Αγ) αυτοµάτων και χειροκίνητων 
συστηµάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής, Αδ) αυτοµάτων και χειροκίνητων συστηµάτων κατάσβεσης 
ολικής κατάκλισης Αε) απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, Αστ) φωτισµού ασφαλείας, Αζ) σήµανσης 
οδεύσεων διαφυγής, Αη) φορητών πυροσβεστήρων, τροχήλατων πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής 
ξηράς κόνεως, CO2 και WET CHEMICAL, Β) αποξήλωση υφισταµένων εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και Γ) 
έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση υφισταµένων συστηµάτων πυρασφαλείας (όπως δικτύων 
καταιονισµού ύδατος, αυτόµατων συστηµάτων πυρανίχνευσης κλπ.). Συµπεριλαµβάνονται και όλες οι 
απαιτούµενες ενέργειες (προσκόµιση απαραίτητων Υ/∆, βεβαιώσεων κλπ.) στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο 
ανάδοχος µετά την περαίωση των εγκαταστάσεων πυρασφαλείας και τον έλεγχο για την διαπίστωση της καλής 
λειτουργίας αυτών ώστε στην συνέχεια να καταστεί δυνατή η έκδοση του απαιτούµενου πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 
Τα κτίρια και οι χώροι όπου θα εκτελεσθούν οι προαναφερόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω : 
 

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΧΩΡΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Υ. 

1.  4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17 ΧΠΕ 27308 

2.  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΡΙΣΠΟΥ 7 ΧΠΕ 27195 

3.  1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 2 ΧΠΕ 27331 

4.  ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΟΥ 17-19 ΧΠΕ 27050 
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5.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 187 ΧΠΕ 27049 

6.  10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 26-Μ. 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

 
ΧΠΕ 27614 

7.  21ο/85ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡ∆ΙΚΑ 8-
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

 
ΧΠΕ 27806 

8.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 30 - Κ.Ι.Σ. 
ΤΟΥΜΠΑ ΠΥΛΑΙΑ 

ΧΠΕ 9309 

9.  ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ 45  ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ 45 ΧΠΕ 11326 

10. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ΧΠΕ 9623 

11. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 33  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 33 ΧΠΕ 12330 

12. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΥ 
(ΚΕ.ΦΟ.) ΓΑΛΑΝΑΚΗ 1 

 
ΧΠΕ11712 

13. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π. ΣΥΝ∆ΙΚΑ 24 

 
ΧΠΕ 24344 

 
Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή. Γενικά δύναται µε την έναρξη των 
εργασιών και λόγω εκτάκτων προβληµάτων που ανακύπτουν στην διάρκεια του έτους να επανεκτιµηθούν 
κάποιες από τις εργασίες, να επαναπροσδιοριστούν ή να µαταιωθούν αλλά και να προταθούν νέες, εκτός του 
παραπάνω πίνακα. 

Είναι επίσης δυνατόν µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας να συµπεριληφθεί στο αντικείµενο 
του έργου και κάθε άλλη σχετική µε την επισκευή συντήρηση αναβάθµιση των κτιρίων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης εργασία, η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή λειτουργικότητας. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έµπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του έργου θα 
φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο σε πληµµελή λήψη µέτρων ασφαλείας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από το χώρο εργασίας, γι' αυτό θα µεριµνά για την 
τοποθέτηση σηµάτων κινδύνου ηµέρας και νύχτας. 

Ο εργολάβος υποχρεούται χωρίς αµοιβή να λαµβάνει φωτογραφίες πριν και µετά την εκτέλεση του 
έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης µε δικές του δαπάνες και να αποµακρύνει άµεσα τα άχρηστα 
υλικά από τους χώρους που θα γίνονται οι εργασίες. 

Μετά από κάθε εργασία ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισµό του χώρου από προϊόντα 
καθαιρέσεων και ογκώδη άχρηστα αντικείµενα πχ. παλαιά καλώδια, εξαρτήµατα πίνακα, παλαιά φωτιστικά, 
παλαιά µπόϊλερ, σώµατα κλπ. συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, φόρτωση και µεταφορά µε 
οποιαδήποτε µέσα (χέρια, µηχανικά µέσα κλπ.) για αποµάκρυνση και απόρριψή τους στους επιτρεπόµενους 
από τις δηµόσιες αρχές χώρους µε µοναδικό σκοπό την παράδοση σε άρτια κατάσταση των δηµοτικών 
κτιρίων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της επίβλεψης και να εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς, την τέχνη και την επιστήµη. 

 
  Θεσσαλονίκη    07-11-2017 

 
 

H Συντάξασα 
07-11-2017 

 
 

Μαρία Καλαµάκη 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

µε Α' βαθµό 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 

07-11-2017 
 
 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

µε Α' βαθµό 

Ο Αναπληρωτής  
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 
 

Αθανάσιος Σιώζος 
Πολιτικός Μηχανικός 

µε Α΄βαθµό 
 


