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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
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ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισµός 
Φωτισµού και Αναβάθµιση  
Ενεργειακής Απόδοσης 
σε οδούς του Ιστορικού 
Κέντρου µε παλαιωµένο 
∆ίκτυο Φωτισµού (ΤΠ) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
ΚΑ : 20.002/7325.05.01  
 
38/2017 
 
715.000,00  € 

CPV: 453115100-9, 45316110 - 9 

    

 

 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

  

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 

 

 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΕ 
Ο∆ΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ    

 
Εκτιµώµενης αξίας επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων  (715.000,00) Ευρώ (µε αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

Οδός  : Βασ. Γεωργίου Α’ 1 
Ταχ.Κωδ. : 546 40 
Πληροφορίες: : 231 331 7788 
Telefax : 231 331 7801 

   
Πληροφορίες επί 
της µελέτης 

: 23 13 318 316 

E-mail : i.kalogeropoulos@thessaloniki.gr 
   

 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Θεσσαλονίκης  

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

1.4 Προϊσταµένη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

1.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων 

1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄ 1, 

γραφείο 020  του κτιρίου Ε΄   στις 23/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. από την  Αρµόδια 

Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του 
έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα, µέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του 
υποσυστήµατος  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων 
οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται 
στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα

 
: 

α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
υποσυστήµατος, 
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το υπόδειγµα …. 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική µελέτη, 
ιγ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  
επί όλων των ανωτέρω 
ιδ) ............................ 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
 

στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-

διακηρύξεις/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09/03/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09/03/2018 

 
Άρθρο 3 Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου  προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. 
 
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 
83010/4098/2-8-2017 (2710 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και µόνο στην 
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά µε τη χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους, νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήµατος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση µε τη µορφή 
ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, ως συνηµµένο της 
ηλεκτρονικής του προσφοράς. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 
µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες και την οικονοµική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων µε χρήση µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών 
αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυµεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει 
ως εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά 
ηλεκτρονικά αρχεία µε µορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 
µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαµβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του υποσυστήµατος, 
όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής»  είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από 
τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 83010/4098/2-8-2017 
Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Οι φάκελοι θα 
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υποβάλλονται µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (∆ήµος Θεσσαλονίκης, Τµήµα 
Γενικού Πρωτοκόλλου & ∆ιοικητικής Υποστήριξης, 1ος όροφος, γραφείο 102Α, Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τκ. 546 
40). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε 
µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Ακολούθως, οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, µέσω των λειτουργιών του υποσυστήµατος, σε 
εκτύπωση ελέγχου οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών, στην περίπτωση 
εφαρµογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της Οικονοµικής Προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document 
Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες µε εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους 
αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστηµική υποβολή της προσφοράς το υποσύστηµα 
πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα 
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Οικονοµική Προσφορά) και εφόσον οι 
έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστηµα. ∆ιαφορετικά, η προσφορά 
δεν υποβάλλεται και το υποσύστηµα ενηµερώνει τους προσφέροντες µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη 
διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειµένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του υποσυστήµατος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε τους όρους της   παρούσας διακήρυξης. 
 
ζ)  Από το υποσύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε µορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α., µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της 
σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του 
υποσυστήµατος έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/ Σύναψη σύµβασης/ Ενστάσεις 
 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και 

πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό 

κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστηµα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 

18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

και του υποφακέλου “Οικονοµική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την Επιτροπή 
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∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας,  προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα.  

Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση 

προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά 

µειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του 
άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών 
και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες. 
 
ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους 
εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά 
του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση της 
διαδικασίας), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.  
 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της 
παρούσης. 
 
ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε ηµέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  
µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση 

για υπογραφή σύµβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.1, η αναθέτουσα 
αρχή δηµιουργεί µια ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, βάσει της λειτουργικότητας 
«Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών» του υποσυστήµατος, προσκαλώντας τον προσωρινό ανάδοχο να 
υποβάλλει εντός  προθεσµίας 20 ηµερολογιακών ηµερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2 - 23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.  
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά στον 
χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής Υποβολής ∆ικαιολογητικών» της συγκεκριµένης πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF).  
 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών 
προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε 
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
γ) Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε 
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ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του 
υποσυστήµατος. 

.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 
µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται. 
 
ε) Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και την ανάρτηση του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου, µέσω της λειτουργίας 
“επικοινωνία” του υποσυστήµατος. 
 
στ) Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσω του υποσυστήµατος. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω λειτουργικότητας του υποσυστήµατος αντιγράφει τα υποβληθέντα στοιχεία και 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου από τον χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής Υποβολής 
∆ικαιολογητικών» της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα του (υπο) φακέλου «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
Οι λοιποί οικονοµικοί φορείς λαµβάνουν γνώση των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου µε πρόσβαση σε στοιχεία του ηλεκτρονικού χώρου «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς» και ειδικότερα του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 
 
Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 
µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του 
άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου άρθρου, κοινοποιείται, µέσω της 
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος, η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με 
την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της 
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 
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περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
4.3 Ενστάσεις 
 
4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος, 
συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portal Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ'αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην εξέταση των υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών, µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο υποσύστηµα οργάνων της  
 
4.3.2 Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο υποσύστηµα οργάνων της, και αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4.3.1 και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 

4.3.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την υποβολή της, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο αρχής επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συµφωνητικό– Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 
του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 
κατωτέρω.  
  

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ)  
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
9. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
10. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
11. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων 
της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

6.3.  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
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“Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 
7.1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
(Κ∆Ε), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της µε αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και µόνο στην ανοικτή διαδικασία 
του άρθρου 27 σχετικά µε τη χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα 
στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 
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Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των 
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση 
των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’

,  
καθώς και η απόφαση 

του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

 
 

 
7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να 
περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 
 

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 

8.1. Το έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του οικονοµικού 
έτους 2017, µε την ένδειξη 7325.05.01, Υπ. 20, Υπ. Μον.003, µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός 
Φωτισµού και Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου µε 
παλαιωµένο ∆ίκτυο Φωτισµού (Τ.Π)». και χρηµατοδότηση 2017-2019 από Ανταποδοτικά 
Τέλη.

 
 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.    

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονοµικούς 
φορείς, µέσω της λειτουργίας ‘’Επικοινωνία” του υποσυστήµατος να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του 
άρθρου 13 της υπ' αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Με την υπ’ αριθ. 1379/30-08-2017 (Α∆Α: Ψ2Ω8ΩΡ5-9Η6 και Α∆ΑΜ: ....................................) Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε: α) η δαπάνη ποσού  715.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
24%) για την εκτέλεση του έργου και β) η διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 
7325.05.01 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης οικονοµικού έτους 
2017. Η ανωτέρω δαπάνη αναλύεται ως εξής :α) για το έτος 2017 κατά 10.000,00€, β) για το έτος 2018 κατά 
500.000,00€ και γγια το έτος 2019 κατά 205.000,00 € 
 
Αριθµός Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 1521/09-08-2017 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ.πρωτ.  …................. για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2017 και µε αρ.  ......... καταχώρηση στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της ∆.Ο.Υ. ( συµπληρώνεται και ο αριθµός της απόφασης έγκρισης 
της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, 
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σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού 

Κέντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο Φωτισµού » 

  
11.1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 715.000,00 € και αναλύεται σε: 

 
Α) Εργασίες Υποδοµής 84.127,72 € 

Β) Ηλεκτρολογικέ Εργασίες 336.199,20 € 

      Σύνολο 420.326,92 € 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 75.658,85 € 

Άθροισµα 495.985,77 € 

Απρόβλεπτα (15%): 74.397,86 € 

Άθροισµα 570.383,63 € 

   

Αναθεώρηση: 6.229,27 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 576.612,90 € 

ΦΠΑ (24%) 138.387,10 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 715.000,00 € 

   

   

 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Το έργο θα εκτελεστεί στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και, πιο συγκεκριµένα, σε οδούς των 
παρακάτω περιοχών: 

1. Περιοχή της οδού Καπετάν Άγρα, από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου ως την οδό Στουρνάρα και την οδό 

Ηφαιστίωνος ( εντός των τειχών) 

2. Περιοχή από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου ως την οδό Ολυµπιάδος και από την πλατεία Μουσχουντή ως 

την οδό Αγίας Σοφίας. 

3. Στις οδούς Γκαρµπολά και Μπαλοταδώρου. 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισµού σε οδούς του Ιστορικού 
Κέντρου µε παλαιωµένο δίκτυο φωτισµού, όπου η ∆ΕΗ έχει υπογειώσει το δίκτυό της και οι περισσότεροι 
οδοί φωτίζονται µε κατασκευές ανάγκης. Παράλληλα, γίνεται Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης του δικτύου 
φωτισµού µε την εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων οδοφωτισµού τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής 
(Led), µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης. 

Στους δρόµους των παραπάνω περιοχών, λόγω της στενότητας των πεζοδροµίων (σε περιπτώσεις σχεδόν 

ανύπαρκτα) και του πλάτους του οδοστρώµατος, δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο 

φωτισµού, και η θέση εγκατάστασης των φωτιστικών σωµάτων, σε συγκεκριµένους δρόµους θα είναι στους 

τοίχους των παρακείµενων οικοδοµών (επιτοίχια) ή κρεµαστά (αναρτηµένα) σε συρµατόσχοινο στο κέντρο 

της οδού.  

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει πλήρως για τον τρόπο φωτισµού κάθε οδού, δίνοντας πληροφορίες για τα 
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φωτιστικά, την ανάρτησή τους και την ηλεκτρική τροφοδότηση. 

 Οδοί Φωτιστικά 
Ηλεκτρ. 

Τροφοδοσί
α 

Βραχίο
νας 

Ιστός Παρατηρήσεις 

α/α  
Ανάρτησ

η 
Τύπος 

Ποσότ
ητα 

Φωτενή 
Ισχύς 

Θερµοκρ
ασία 

Χρώµατο
ς 

Καλώδιο Μήκος Ύψος  

    τεµ >Lumen ο  Κ  m m  

1 ΑΓ. Νικολάου 
Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm

2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

Συρµατ LED 1A 9 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

2 Καµενιάτου 
Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm

2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

3 Αµφιλοχίας Τοίχος LED 1 7 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

4 
Πάροδος 
Αµφιλοχίας 

Τοίχος LED 4 2 5720 4000 5x2.5 mm
2
 1,00   

Ιστός LED 5 1 6600 3000 4x10.0 mm
2
 1,00 7,00  

5 Γρανικού Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

6 Γλαύκου Τοίχος LED 1 4 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

7 Αντιπάτρου Τοίχος LED 1 7 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

8 Γαλιλαίου Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

9 Καπετάν Αγρα Ιστός LED 4 18 5720 3000 4x10.0 mm
2
 1,00 6,00  

10 Στουρνάρα Ιστός LED 3 5 4930 4000 4x10.0 mm
2
  5,00  

11 ∆ιός Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

12 Κάλβου Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

13 Σερβίων Τοίχος LED 2 3 3950 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

14 Γαλατινής Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2
 1,00 6,00  

15 Μερόπης 
Ιστός LED 1 1 2840 3000 4x10.0 mm

2
  5,00  

Συρµατ LED 1A 3 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

16 
Πηνελόπης + 
Στουρνάρα 

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

Συρµατ LED 1A 3 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

17 
Παροδος 
Πηνελόπης 

Ιστός LED 2 2 3950 4000 4x10.0 mm
2
 1,00  

Υφιστάµενος 
ξυλινος ιστός 

18 Θάλειας Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2
 1,00   

19 
Θάλειας 
πάροδος 

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

20 Ερατούς Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

21 Τερψιχόρης 
Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm

2
    

Ιστός LED 3 1 4930 4000  1,00  
Υφιστάµενος 
ξυλινος ιστός 

22 Γκαρµπολά Ιστός 
LED 
1ΚΕ 

5 2840 4000 4x10.0 mm
2
 1,00 4,00  

23 Μπαλταδώρου  LED 3Α 4 4930 3000 4x10.0 mm
2
   

Αντικατάσταση 
µόνο ΦΣ 

24 
Λαµπουσαρίδ

ου 

Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

25 Ρακτιβάν Συρµατ LED 1A 6 2840 3000 5x2.5 mm
2
    

26 Προξένων Ιστός LED 4 5 5720 3000 4x10.0 mm
2
  6,00  

27 
Φιληµ. 

∆ραγούµη 

Ιστός LED 4 6 5720 3000 4x10.0 mm
2
 1,00   

Ιστός LED 1 4 2840 3000 4x10.0 mm
2
  4,00  

Τοίχος LED 1 4 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

28 
∆ηµ. 

Πολιορκητού 

Ιστός LED 3 6 4930 3000 4x10.0 mm
2
 1,00 5,00  

Ιστός 
LED 
1ΚΕ 

2 2840 4000 4x10.0 mm
2
  4,00  

29 Συµεωνίδου Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

30 
Σγουρού 
Ιωακείµ 

Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2
 1,00 5,00  

31 
Μακεδονικής 
Αµύνης 

Ιστός LED 5 9 6600 3000 4x10.0 mm
2
 1,00 7,00  

32 Χρυσίππου Ιστός LED 1 2 2840 3000 4x10.0 mm
2
  4,00  
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Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

33 
Γκράτσιου 
Κων. 

Ιστός LED 5 8 6600 3000 4x10.0 mm
2
 1,00 7,00  

34 Βαρβάκη Ιστός LED 5 2 6600 3000 4x10.0 mm
2
 1,00 7,00  

35 Σακελλαρίου 
Συρµατ

. 
LED 1A 5 2840 3000 5x2.5 mm

2
    

36 
Πάροδος 

Σακαλλαρίου 
Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm

2
 1,00   

 ΣΥΝΟΛΟ   199       

Επεξηγήσεις του παραπάνω πίνακα: 

1. Τοίχος = Επίτοιχη ανάρτηση φωτιστικού και όδευσης καλωδίου τροφοδοσίας 

2. Συρµατ. = Ανάρτηση φωτιστικού και καλωδίου τροφοδοσίας σε Συρµατόσχοινο 

3. Ε∆ΑΣ = Έλλειψη ∆υνατότητας Ανάρτησης Συρµατόσχοινου (οικόπεδο, απουσία Κτίσµατος, κλπ)  

4. LED 1,1A,1KE,2,3,3A,4,5 = Τύποι φωτιστικών σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  δεν πρέπει να 
µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 
και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  

• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  

• ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 
έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, 
αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., 
αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται 
υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν 
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 
χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οοµάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 
στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία µετά την 
έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών ανά 
κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τετρακόσιες (400) ηµερολογιακές ηµέρες  
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 

ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
  
13.4  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
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13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 

 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
 
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες 

οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων 
πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (11.532,26 €).  

 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (∆ήµος Θεσσαλονίκης)  προς 

τον οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε µέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού,  

 θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
(Στο σηµείο αυτό γίνεται παραποµπή στα σχετικά υποδείγµατα, εφόσον υπάρχουν). 

 
15.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, δηλαδή να έχει χρόνο 
ισχύος τουλάχιστον εννέα µηνών (9) και τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του 

Τεχνικού Συµβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. 

  
15.5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο . 
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16.2 ∆εν προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση . 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

 
 

 
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας 

της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 

των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 

αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

.......................................... 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-
µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα  λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/03/2018, ηµέρα 
Παρασκευή . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14.00 µ.µ. 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 23/03/2018 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται  ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 

πριν τη νέα ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
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διαθέτει, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιµο χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν 

καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα 

ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διάστηµα εννέα (9) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύµβασης (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ…). 

2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.thessaloniki.gr), σύµφωνα 
µε το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 
4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό 

πληρωµής του έργου.  Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του 

ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την 

αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
  

21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 

έργα κατηγορίας Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών  και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

,
 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
 

Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση 

ένωσης οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται 

από κάθε µέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισµού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
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αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 

τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 

τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική 

νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή 

τους. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος ............ 

(συµπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2  

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα 

µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας 

υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν εφαρµόζεται
 
η παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:
 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
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δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών 

φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε 

αµφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), 

οικονοµικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

(εθνικός λόγος αποκλεισµού)
 
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4,µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα 

που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 

προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του 
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Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

(α)  Καλύπτεται από την εγγραφή στο επαγγελµατικό µητρώο. 

β) ................................................................................... 

 

22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

(α) Καλύπτεται από την εγγραφή στο επαγγελµατικό µητρώο. 

(β) .......................................................................................... 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

............................................................................................................................... 

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την 

τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε 

την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα).  

Η εκτέλεση των ...... γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση 

οικονοµικών φορέων, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες 
να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το 
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οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το δικό του ΤΕΥ∆ και το  
ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 
φορέων υποβάλλει µαζί µε το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆  κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται. 
 
23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (Αποδεικτικά µέσα) 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 
της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (β) της 
παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών,θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης  ενός (1) µηνός, πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 
προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης  ενός (1) 
µηνός,   πριν από την ηµεροµηνία υποβολής  των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 
προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 
των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος 
αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα)

 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 

την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  
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Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον 
οικονοµικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 
Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 
ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του 
ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε.   
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για 
τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη 
ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το 
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν 
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα 
στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονοµικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 
οικείο πρωτοδικείο για τα νοµικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για 
τις Α.Ε.  σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιηµένη 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια 
και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 
που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 

(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία:  

∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών
.
 [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές 

- Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 
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(µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκοµίζουν µόνο την αναλυτική κατάσταση 
µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, καλύπτεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23.9 
της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές, 
προσκοµίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές 
είναι ονοµαστικές.  

ββ) Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των 
µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους 
ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. 

ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε 
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. 
∆ύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων και µόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των 
µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005»

 
. 

23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ως ακολούθως: 
i) οι οικονοµικοί φορείς για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών στην τάξη Α2 και άνω και στην κατηγορία 

Ηλεκτροµηχανολογικών στην 1
η
 τάξη και άνω.  

ii) οι ενώσεις οικονοµικών φορέων για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών στην τάξη Α1 και άνω και στην 
κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών στην 1

η
 τάξη και άνω.  

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α 
του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
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την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµικη επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται  
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α), είτε από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας, η οποία 
αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει αυτή, είτε από τα δικαιολογητικά της παρ. (γ) του 
παρόντος άρθρου  

 (ii) Για το 22.Γ (β) ........................  
(iii) Σε κάθε περίπτωση, οι εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. µπορούν να 

χρησιµοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής για την απόδειξη µόνο ορισµένων κριτηρίων επιλογής, ενώ για την 
απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά της περ. (γ) του παρόντος 
άρθρου. 

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να 
προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 
4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο Μέρος Ι στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, τα εξής: 
κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις  και οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα  οικονοµικών καταστάσεων 
(ισολογισµοί) για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις. 
 
23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  
 
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   
(i) για το 22. Γ (α), είτε από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας, η οποία 

αποτελεί τεκµήριο των πληροφοριών που περιέχει αυτή, είτε από τα δικαιολογητικά της περ. (γ) του 
παρόντος άρθρου  
  (ii) για το 22.∆ (β) ............................................................. 

(iii) Σε κάθε περίπτωση, οι εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. µπορούν να 
χρησιµοποιούν τη βεβαίωση εγγραφής για την απόδειξη µόνο ορισµένων κριτηρίων επιλογής, ενώ για την 
απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά της παρ. (γ) του παρόντος 
άρθρου. 
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, 
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την 
αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Μέρος ΙΙ στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α 
του ν. 4412/2016, τα εξής: κατάλογο των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία, 
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συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων εργασιών. 
 
23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
................................................................................................................................................ 
 
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “∆ικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου 
εκπροσώπου. 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι 
σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και 
ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά , ή επικυρωµένο αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
 

23.9. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων 
 
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µπορούν να  υποβάλλουν 
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
 
(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενηµερότητα 
Πτυχίου»

 
εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών: 

- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί 
αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 
την προϋπόθεση όµως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόµενες περιπτώσεις) από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του άρθρου 
22.Α.4.(θ). 
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- το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του άρθρου 23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 
πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων 
προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εµπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την υποβολή  σχετικού 
συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 (β)  υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
περιέχει τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) 
-  β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
   γ)για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) ότι 

το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου 
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο 
pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστηµα, αφού συµπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρµες.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
25.3. ....................................................................  
 
25.4. Η αναθέτουσα αρχή  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 
υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 
προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
  
Άρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 1166/04-09-

2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης {Α∆Α: 6ΞΖΦΩΡ5-ΗΥΧ}. 
26.2  Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο.

 
Ο Ανάδοχος του 

έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, που πηγάζουν 
από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν. 
26.3........................................................................................... 

 
 Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2017 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Καλογερόπουλος 

 

Ο Αν. Προϊστάµενος Τµήµατος. 
Ηλεκτροφωτισµού & Οδικής 

Σηµατοδότησης 
 
 
 

∆ηµήτριος Κατιρτζόγλου 

Η Προϊσταµένη ∆/νσης Βιώσιµης 
Κινητικότητας & ∆ικτύων 

 
 
 
 

Μαρία Ζουρνά 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 

 

 
Άννα Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : […..] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 – ΤΚ 54640] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [2313 317788] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΎΣ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – CPV : 453115100-9, 45316110-9] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΟ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
4
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
5
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
6
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
8
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
9
· 

2. δωροδοκία
10,11

· 

3. απάτη
12

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
14

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
16

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17

 

Εάν ναι, αναφέρετε
18

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
19

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
21

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
22

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
23

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
24

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
25

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
26

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
27 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
30

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
31

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
32

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
33

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

18PROC002654080 2018-02-12



 

16 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
34

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
35

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες
36

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y
37

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
38

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
39

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
40

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
41

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
42

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
43

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
45

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
47

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
48

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

18PROC002654080 2018-02-12



 

24 

 

                                                           

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

       ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πληρ.: Καλογερόπουλος Ιωάννης 

Τηλ.:  2313318316,  

Φαξ:. 2310911522 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

Χρηµατοδότηση: 

 

Αρ. Μελέτης: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

CPV: 

Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και  

Αναβάθµιση Ενεργειακής Από-
δοσης σε οδούς του Ιστορικού 
Κέντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο 
Φωτισµού (ΤΠ) 

 

ΚΑ 20.002/7325.05.01 

 

38/2017 

 

715.000,00 € 

 

453115100-9, 45316110-9 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Γενικά 

 

1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, 
µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης και µε τους όρους των λοιπών Τευχών 
∆ηµοπράτησης, ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες, για την κατα-
σκευή του έργου «Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης σε οδούς του 
Ιστορικού Κέντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο Φωτισµού (ΤΠ)», σύµφωνα µε τα σχέδια των εγκεκριµένων 
µελετών. 

1.2 Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την υπ' αρ.  1166. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την  
04/09/2017. συνεδρίαση του. 

1.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, που τίθε-
νται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέµατα που δεν αναφέρο-
νται στην παρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι της ∆ιακήρυξης. 

1.4 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης το οποίο είναι 
στη διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από την µελέτη πρόκειται να επέλθει στο 
στάδιο κατασκευής του έργου. 

1.5 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης 
που ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (715.000,00€), µε τα απρόβλεπτα, 
την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 

 

 

Άρθρο 2ο: Ορισµοί - Επεξηγήσεις 

 

 Παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

«Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας 

και υγείας κατά την εκτέλεση του 

έργου» 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου 

του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παρά-

γραφο 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 305/96. 

«Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ηµέ-

ρες”, νοούνται πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. 

«Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και η 

τελική προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές ηµέ-

ρες.  

«Κανονισµοί, Πρότυπα,  

Κώδικες, Προδιαγραφές» 

Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προ-

διαγραφές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση 
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που ισχύει την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

«Έργο» Το σύνολο των ενεργειών και εργασιών για την υλοποίηση της Σύµ-

βασης 

«Εργοτάξιο, Τόπος των Εργασιών» Ο τόπος εκτέλεσης του έργου. 

«Αντίκλητος ή Νόµιµος Εκπρόσω-

πος του Αναδόχου» 

Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε 

συναλλαγή του µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο.  

«Μηχανικός του Αναδόχου» Ο διπλωµατούχος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. 

 

 

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 

 

3.1 Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Ο-
δηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Ο Ν. 3669/08, άρθρα 80 – 100, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσί-
ων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».  

Ο Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δί-
καιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις», 

Ο Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµα-
τική περίοδο 2007-2013» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

Ο. Ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων σε δηµόσια έργα», 

 Ο Ν. 4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

ι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 

Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρό-
γραµµα Καλλικράτης» 

Ο Ν. 4071/12 – «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοί-
κηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

Ο Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορι-
σµός των µελών τους µε κλήρωση», 

Ο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και 
άλλες διατάξεις». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβά-
νονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, 
Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

3.2 Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία 
ότι ισχύουν είναι: 

1) Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός Κανο-
νισµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα κ.λπ.) 

2) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος του 2016 (ΚΤΣ-2016). 

3) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε αρχικά µε 
την ∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε την 
∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ο Αντισεισµι-
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κός Κανονισµός που εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ Β 2184/20-12-99) από-
φαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

4) Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» 

5) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 

6) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και 
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 

7) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

8) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» 

9) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 

10) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 

11) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟ∆Ο, 
ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ) καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κ.λπ.). 

12) Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ότι αφορά 
τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές συµπληρωµατι-
κών εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γί-
νονται απολογιστικά. 

13) Π.∆. 334/94 «Προϊόντα δοµικών κατασκευών», µε σκοπό την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθε-
σίας προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση 
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τοµέα των 
δοµικών κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του Συµβουλίου 93/68/ΕΟΚ. 

- Εγκ – ∆ΙΠΑ∆/9/14-1-2011 «∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµάτωση εναρ-
µονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και Π∆ 
334/94)», 

- Απόφαση 15914/340/2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Στοιχεία Τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12394/406/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα», 

- Απόφαση 12396/408/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Κονιάµατα τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12395/407/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Επιχρίσµατα τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12398/410/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Εξώφυλλα και Εξωτερικές περσίδες», 

- Απόφαση 16462/26/2001 (ΦΕΚ 917/Β/17-72001) «Τσιµέντα για τη κατασκευή από σκυρόδεµα», 

- Απόφαση 6310/41/2006 (ΦΕΚ 427/Β/2006) «Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων, γε-
ωυφάσµατα, σφαιρικά έδρανα, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδροµίων και κράσπεδα 
από φυσικούς λίθους»,  

- Απόφαση 1782/63/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
και Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού, συ-
στήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών κα-
πνού», 

- Απόφαση 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
και υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης». 

14) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την παρακολούθηση και 
την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» 

15) Οι Ευρωκώδικες.  

16) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 5825 
(ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 

17) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίη-
ση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του Υπουρ-
γού Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65»» (ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011). 

18) Υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ι-
σχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1222/5.9.2006)». 

19) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 
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20) Ο Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/07 – Προπτω-
χευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και η µε αριθ. Πρωτ. ∆17α/302/7Φ.Ν.463/2012 
Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
µε θέµα «Κράτηση 0,06% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές α-
νάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.». 

21) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) του Αναπληρωτή Υπουργού Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια 
Έργα».  

22) Εγκύκλιος 33 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17α/06/173/ΦΝ 433.α/14-11-2012 «Οδηγίες για την εφαρµογή της 
χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα.». 

23) Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17γ/05/173/ΦΝ 463/14-11-2012 «Οδηγίες για την εφαρµογή της 
διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.» 

24)ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22-3-2017 τεύχος Β) Καθορισµός του χρόνου, τρόπου υπολογι-
σµου της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

25) Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων ΦΕΚ 1746 / 
19-05-2017. 

 

Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 

 

Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισµού Προσφο-
ράς του αναδόχου προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον προϋ-
πολογισµό της µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της µέσης έκπτωσης. 

 

Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 

 

Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της 
µελέτης, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά 
ποσοστών έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του ανα-
δόχου. 

 

Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασης 

 

6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

6.2 Ισχύουν τα εγκεκριµένα περιγραφικά τιµολόγια οικοδοµικών έργων και έργων οδοποιίας, υδραυλικών 
και πρασίνου καθώς και οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, που δεν έχουν αναθεωρηθεί (Α.Τ.Η.Ε.). 

6.3 Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία 
των προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στο ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαι-
ούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία. 

 

Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

 

Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι: 

Ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέ-
δου του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του 
(θέση έργου, µεταφορές, αποθήκευση υλικών, κατάσταση οδών, ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νε-
ρού, ηλεκτρικού ρεύµατος κ.τ.λ.). 

Έχουν µελετηθεί µε προσοχή τα τεύχη, της µελέτης και της δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφω-
θεί απόλυτα µε αυτά για την κατασκευή του. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές 
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συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη 
συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λε-
πτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έρ-
γου γενικά. 

Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών 
από αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 

8.1 Ο Ανάδοχος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης να προβεί στην 
έναρξη των εργασιών κατασκευής (σύµφωνα µε το άρθρο 145, § 2 του Ν. 4412/2016 η έναρξη δεν µπορεί 
να καθυστερήσει πέραν των 30 ηµερών).  

8.2 Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 
5% επί της πιστοποιουµένης αξίας των εργασιών µετά της αναλογούσης αναθεώρησης και σε 10% της αξί-
ας υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά να ενσωµατωθούν στις 
εργασίες. Αυτές οι κρατήσεις του άρθρου 152, § 12 του Ν. 4412/2016, µπορούν οποτεδήποτε να αντικατα-
σταθούν από τον ανάδοχο µερικά ή ολικά µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται 
κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία 
επιµετρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 72, § 6α του Ν. 4412/2016.  

8.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 72, § 6β του Ν. 4412/2016, µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής πα-
ραλαβής οι εγγυήσεις περιορίζονται σε ποσοστό 20%. Το σύνολο των εγγυήσεων επιστρέφεται αµέσως µε-
τά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού.  

 

Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 

 

9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία τετρακοσίων (400) ηµερών από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

9.2 Κύριες τµηµατικές προθεσµίες, υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπο-
γραφής της Σύµβασης, είναι οι ακόλουθες: 

α) Υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών (20) 
από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 1 του Ν. 4412/2016.  

β) Υποβολή οργανογράµµατος του εργοταξίου-ων µέσα σε ένα µήνα (1) από την υπογραφή της σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 4 του Ν. 4412/2016. 

Λόγω του µεγέθους (µικρό) του έργου και της φύσεως (διάσπαρτοι δρόµοι στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης) 
αυτού, δεν προβλέπονται τµηµατικές προθεσµίες για την ολοκλήρωση τµηµάτων του έργου. 

Περαίωση του έργου εντός τετρακοσίων (400) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες 

 

10.1 Για τις ποινικές ρήτρες που αφορούν στην παραβίαση των προθεσµιών του έργου ισχύουν όσα ανα-
φέρονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

10.2 Ειδικότερα, σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εφαρµόζονται όσα προβλέπει η § 2 
του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής 
προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

10.3 Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών το συνολικό ποσό της ποινικής 
ρήτρας δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) τοις εκατό της συνολικής αξίας της σύµβασης 
χωρίς Φ.Π.Α. 

10.4 Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών 
προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών 
ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τη χορηγηθείσα οριακή 
προθεσµία. 

10.5 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

 

11.1 Για το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 145 του Ν. 
4412/2016. 

11.2 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών 
να υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, 
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 145, § 1 του Ν. 4412/2016. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το 
χρονοδιάγραµµα µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις.  

11.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, άρθρο 
145, § 3 του Ν. 4412/2016. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν µεταβληθούν οι 
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών, άρθρο 145 § 1 του Ν. 4412/2016. 

11.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του χρονοδια-
γράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, 
ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

11.6 Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδό-
χου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, άρθρο 160, § 
2 και 4 του Ν. 4412/2016. 

11.7  Σύµφωνα µε την απόφαση υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΕΠΠ οικ. 502/13/18-10-2000, ο ανάδοχος δεν υ-
ποχρεούται να συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου.  

. 

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - 
Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση  

 

12.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016 η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου 
στους τόπους κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί 
από την Υπηρεσία. 

12.2 Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της αναδόχου επιχείρη-
σης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, ή από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον 
έχει τα από το νόµο δικαιώµατα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης.  

12.3  Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από τα τεχνικά στελέχη της προηγούµενης παραγρά-
φου, υποχρεούται να διαθέσει, κατ΄ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, τους αναγκαίους Εργοδηγούς και λοι-
πούς τεχνικούς και διοικητικούς – οικονοµικούς υπαλλήλους.  

12.4 Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση αναθέσεως της επίβλεψης 
– παρακολούθησης επί τόπου των εργασιών κατασκευής του έργου σε αρµόδιους συνεργάτες του µηχανι-
κούς, που έχουν τα νόµιµα προσόντα, ή και στον εαυτό του εφ' όσον έχει τα νόµιµα προσόντα. 

12.5 Εφ' όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων µηχανικός, πρέπει 
να κατατεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου από το 
νέο Μηχανικό και για το τµήµα του έργου που αποµένει. 

12.6 Η αµοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε οποιοδήποτε τρόπο και αν 
προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 

12.7 Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι ειδικευµένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσί-
ας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο 
οποιουδήποτε απασχολούµενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε 
λόγο, σύµφωνα µε το άρθρο 138 § 8 του Ν. 4412/2016. 

12.8 Οι κοινοποιήσεις στον ανάδοχο και η εκπροσώπησή του στην Υπηρεσία διέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 143 του Ν. 4412/2016. 

12.9 Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι σχετικές µε τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις 
είναι τα άρθρα 222 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

 

Άρθρο 13ο: ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών 

 

13.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρµόδια ∆ιευθύνουσα το 
Έργο Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

13.2 Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία θα ορίσει ως επιβλέποντες για το έργο ή τµήµατά του τεχνικούς 
υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα. Οι τεχνικοί αυτοί υπάλληλοι της αρµόδιας ∆/νσης του ∆ή-
µου Θεσσαλονίκης θα αναφέρονται ως «Επιβλέποντες». Σύµφωνα µε το άρθρο 136, § 4 του Ν. 4412/2016, 
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η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να µειώ-
νει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες 
εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε περί-
πτωση δε διαφωνίας του µε αυτές οφείλει να γνωρίσει άµεσα και εγγράφως τις θέσεις του στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. 

13.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 136, § 4 του Ν. 4412/2016 και τη σύµβαση, η άσκηση της επίβλεψης ως προς 
την εκτέλεση της σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος και µό-
νον αυτός ευθύνεται τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την άρτια, εµπρόθεσµη, έντεχνη και 
σύµφωνη µε τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου. 

13.4 Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται µετά από ειδοποίηση της 
υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους 
τόπους παραγωγής, άρθρο 138, § 14 του Ν. 4412/2016. 

13.5 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της στον ανάδοχο. 

13.6 Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί µελετητές θα µετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί 
σύµβουλοι – Μελετητές, σύµφωνα µε το άρθρο 136 § 7 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες  

 

14.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 
4412/2016. 

14.2 Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη ο Ανακεφα-
λαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

14.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 

14.4 Η σύνταξη Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156, § 4 – 7 
του Ν. 4412/2016. 

14.5 Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα 
µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην ο-
ποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργο-
λάβου. 

14.6 Σύµφωνα µε το άρθρο 156, § 1 του Ν. 4412/2016, το συνολικό ποσό των συµβάσεων συµπληρωµατι-
κών εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α.  

14.7 Επισηµαίνεται ότι το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να 
µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρ-
θρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 
156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περι-
ορισµούς: 

- ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγρά-
φονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  

- ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

- ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.  

- ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έρ-
γου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστι-
κά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση 
τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µετα-
φορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα 
τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των 
«επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου, ύστε-
ρα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.  

Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες Εργα-
σιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου 
των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονά-
δας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της 
θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 
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Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά – Αναθεώρηση τιµών – Επιβαρύνσεις 

 

15.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών όλων των άρθρων 
του τιµολογίου µελέτης. 

15.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν του 
δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της 
σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 154 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προ-
κύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής 
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας, άρθρο 154, § 10 
του Ν. 4412/2016. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν κατα-
βάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

15.3 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων, του ειδι-
κού φόρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών και των αναφεροµένων φό-
ρων στα Ν.∆. 4456/65 και 4535/66 και της υποχρέωσης παρακράτησης 0,5% υπέρ του ΕΜΠ από κάθε λο-
γαριασµό του έργου, κράτηση 0,06% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές 
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

15.4 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρµογή οι δια-
τάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016. 

15.5 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.  

 

Άρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίες 

 

16.1 Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 

16.2 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο της εκτέλεσης 
τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που υπογράφονται από τον ανάδοχο, τον 
επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής του άρθρου 136 § 2 του Ν. 4412/2016, που θα βεβαιώνουν ότι ε-
κτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις 
που επέφερε η Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι 
δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες και δε θα µπορούν να πιστοποιηθούν. 

 

Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών  

 

17.1 Οι πιστοποιήσεις και οι εντολές πληρωµών των εκτελουµένων έργων γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 
152 του Ν. 4412/2016. Τα στοιχεία των λογαριασµών συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφο-
νται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα ανά µηνιαία χρονικά διαστήµα-
τα ή άλλης περιόδου που ορίζει η σύµβαση. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για 
την πληρωµή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων ερ-
γασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, 
το συνοπτικό πίνακα υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώ-
σεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. 

17.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή 
οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την κατα-
βολή των οφειλόµενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρα-
τεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ.  

 

Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών – Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο 

 

18.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Συµβατικά στοιχεία και 
Τεύχη που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεω-
µένος να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την πλήρη, τέλεια και σύµφωνη µε 
τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές, εκτέλεση των εργασιών 
ολοκλήρωσης του έργου.  

18.2 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατα-
σκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατα-
σκευές που υπέστησαν τη ζηµία ή τη φθορά στην πρότερη τους κατάσταση. 

18.3 Σχετικά µε τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
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157 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 
– Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης 

 

19.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή ε-
λαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες 
κανονισµούς και προδιαγραφές των υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Ο ανάδο-
χος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµο-
ποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών 
προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών στοιχείων (Τεύχη, Σχέδια και τυχόν τρο-
ποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους).  

19.2 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου 
της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κ.λπ. 

19.3 Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκοµίσει ή κα-
τασκευάσει δείγµατα συγκεκριµένων υλικών, ειδών ή τµηµάτων επιµέρους εργασιών. Τα υλικά , τα δείγµατα 
και ο εξοπλισµός για τα οποία θα ζητηθούν από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονί-
κης δεν θα χρησιµοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή τους. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγ-
µάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία έχει επίσης το 
δικαίωµα να λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή ειδών που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου. 

19.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιµα υλικά. Αν 
τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και χρησιµοποιηθέντων 
υλικών, ο εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η ∆ιευ-
θύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανο-
ποιητικά και σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα από συµβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος 
δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο ανα-
λυτικό πρόγραµµα κατασκευής του. 

19.5 Εάν κατά την κατασκευή του έργου, η Υπηρεσία θεωρήσει ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πλη-
ρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, µπορεί να διαταχθεί η µη χρησιµοποίη-
σή των. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται, αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από 
εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον 
βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον 
κύριο του έργου και αποδίδεται από τις πιστώσεις του έργου. 

19.6 Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του 
έργου µέχρι και την οριστική παραλαβή του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 
4412/2016.  

19.7 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του 
έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζηµίωση για 
δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµία ευθύνη για την κακή 
ποιότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγρά-
φως. Τα υλικά αυτά παραδίδονται µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή τους φέρει 
ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια στα υλικά αυτά. 

 

Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου – Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας 

 

20.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 
4412/2016. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 

20.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 3, § 14, του Π.∆. 305/96 και κατά τα όσα προβλέπει η Εγκύκλιος 27 µε αριθ. 
Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/369/15-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών & ∆ικτύων, η υποχρέωση τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 
του Ν. 1396/83, επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύµφωνα 
µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96, δηλαδή σε εργοτάξια µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που 
θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από εί-
κοσι εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια.  

 

Άρθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 

 

Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες, µπορεί να εγκριθεί η εκτέλεσή τους 
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από την Προϊσταµένη Αρχή πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και µέχρι του ποσού 
που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 155 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 22ο: Προκαταβολή 

 

Προκαταβολή στον ανάδοχο µέχρι του 15% της αξίας της σύµβασης καταβάλλεται εφόσον προβλέπεται 
από τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – 
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης – ∆ιοικητική παραλαβή 

 

23.1 Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016. 

23.2 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016. Σύµφω-
να µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς 
τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Η διοικητική παραλαβή για χρήση 
δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 

23.3 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 170 
«Προσωρινή παραλαβή του έργου», 171 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 172 «Οριστι-
κή παραλαβή» του Ν. 4412/2016. 

23.4 Σύµφωνα µε τα άρθρα 170, § 7, και 172, § 8, του Ν. 4412/2016 καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. Η 
επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο προσωρινά ή ορι-
στικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την § 7 του άρθρου 3 του 
Π.∆. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

23.5 Σύµφωνα µε το άρθρο 172, § 2 Ν. 4412/2016, η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε δύο µήνες 
από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 
εξήντα ηµέρες µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. 

 

Άρθρο 24ο: ∆οκιµές εγκαταστάσεων 

 

24.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας, να 
κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης 
των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται 
από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής πα-
ραλαβής. Σύµφωνα µε το άρθρο 147, § 3 του Ν. 4412/2016, µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν 
τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου.  

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και όσα περιγράφονται αναλυτικά στο 
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  

Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονέκτηµα, ελάττωµα, κακή ποιότη-
τα υλικών κτλ ολόκληρων των εγκαταστάσεων ή τµηµάτων τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται σε άµεση επι-
σκευή, συµπλήρωση, αποκατάσταση, ή και πλήρη αντικατάσταση και εν συνεχεία επανάληψη των δοκιµών, 
µέχρις ότου τα αποτελέσµατα κριθούν ικανοποιητικά από την Υπηρεσία. Η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται 
στην εκτέλεση των εργασιών των εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών, αλλά και µε τρόπο που να διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της καλής λειτουργίας  των 
εγκαταστάσεων.  

Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους να συντά-
ξει - χωρίς πρόσθετη αµοιβή – και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο αντίγραφα πλήρεις και λεπτοµερεια-
κές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια 
σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο 
του κυρίου του έργου. Οι οδηγίες αυτές συµπληρώνουν και επικαιροποιούν το Φακέλου Ασφάλειας & Υγεί-
ας.  

24.2  Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά δι-
αστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 

24.3  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα 
στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει 
την επανόρθωση αυτή απ΄ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
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Άρθρο 25ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της – Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη 
φωτογραφιών 

 

25.1 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και 
αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και 
εγγράφως (τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να 
έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε 
τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, καθώς 
και αυτά που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή τους αποτελούν συµ-
βατικό τµήµα της µελέτης. 

25.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη 
διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρό-
βλεπτες καταστάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

25.3 Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, δια-
γράµµατα ή οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να µπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραµµατισµό του Έρ-
γου. Ο ανάδοχος δεν θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε µη έγκαιρη παράδοση σχετι-
κών οδηγιών από τον επιβλέποντα, εφόσον όµως προηγουµένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγ-
γράφως συγκεκριµένο αίτηµα. 

25.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέ-
ποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί. Τα σχέδια αυτά θα υποβάλλονται εγγράφως 
εις τριπλούν εγκαίρως, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέ-
λεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων µε µία 
από τις ενδείξεις “εγκεκριµένο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή” πρέπει να αιτιολογού-
νται οι λόγοι του χαρακτηρισµού αυτού. Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν µπορεί να ε-
κτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά σχέδια του ερ-
γολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια” νοούνται τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει των οποίων θα 
εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των επί τόπου κατα-
σκευαζόµενων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και πορεία εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια 
συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράµ-
µατα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το είδος και τη λειτουργία 
των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 

25.5 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που απαιτούνται κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου και θα συνταχθούν από τον ανάδοχο. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, 
να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Τα επιπλέον κα-
τασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο της επί-
βλεψης. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες 
και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και 
σε περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επί-
βλεψη µε έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα σηµεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψε-
ων.  

25.6 Ο ανάδοχος θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με 
την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Ερ-
γοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, δηλαδή διαφάνεια κάθε σχεδίου που χρησιµοποιήθηκε κατά την 
εκτέλεση του Έργου που να περιέχει όλες τις µεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντί-
στοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τµήµα του έργου, όπως 
έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειρι-
δίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, συ-
σκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν. 

25.7 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που µεταγενέστερες ερ-
γασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλά-
κας που καλύπτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρ-
κεια της κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των 
σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο των εργα-
σιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόµενα και υπογραφόµενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την 
τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον 
εργοδότη και συγκεκριµένα σε συµπιεσµένους δίσκους αποθήκευσης δεδοµένων CD-ROM.  

25.8 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες φωτογραφίες, 
πριν από την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου – και µετά το 
πέρας των εργασιών. 
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Άρθρο 26ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους  

 

Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση εργα-
σιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τον ανάδοχο, οι δε αντί-
στοιχες εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. O ανάδοχος 
υποχρεούται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση αυτών των έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 138, § 13 του Ν. 
4412/2016. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η 
οποία έχει ως συνέπεια την παρεµπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρί-
σει εγκαίρως στην επιβλέπουσα το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά 
του αναδόχου µε άλλους εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την επιβλέπου-
σα ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 27ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) – 
Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

 

27.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω., 
που θα πρέπει να µετατεθούν. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται 
όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση 
για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου.  

27.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των εγκαταστά-
σεων µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κ.λπ.). Ο ανάδοχος µε δικές του δαπάνες θα συντάξει 
τους απαραίτητους τεχνικούς φακέλους για τη σύνδεση µε τα δίκτυα και θα είναι υπεύθυνος για τις αδειοδο-
τήσεις. Ειδικότερα για την σύνδεση µε την ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.4483/1965, να υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 
(Υ.∆.Ε), Έκθεση Παράδοσης της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκα-
τάστασης. Τα παραπάνω θα είναι σύµφωνα µε την Υ.Α Φ.50/503/168/19.04.2011 και θα συνταχθούν µε 
δαπάνες του Αναδόχου. Η δαπάνη των ανωτέρω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον Εργοδότη. 

 

Άρθρο 28ο: Καθαρισµός κατασκευών – εργοταξίων - εγκαταστάσεων 

 

28.1 Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι τη διάλυση του εργοτα-
ξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για την αποµάκρυνση ή 
καταστροφή των άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε τρόπο που θα εγκρίνουν οι 
∆ηµόσιες Αρχές. 

28.2 Αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατεδαφίσει τις άχρη-
στες εγκαταστάσεις, κτίσµατα, περιφράξεις και άλλα έργα, να αποµακρύνει τα προϊόντα της κατεδάφισης και 
να µεριµνήσει για τον καθαρισµό του έργου µε δαπάνες του. Είναι υποχρεωµένος ακόµη να αποµακρύνει 
από το έργο τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή α-
πορρίµµατα που προέρχονται από την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο 
προσωπικό όλους τους χώρους και να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιµο 
προς χρήση. Κάθε κατεδάφιση, αποµάκρυνση και εκκαθάριση θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα 
του και δαπάνες του, µετά από έγγραφη εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης τους ∆ήµου Θεσσαλονίκης που 
έχει την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις οδηγίες της. Οι οδηγίες αυτές σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται 
τη µείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου. 

28.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραπά-
νω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και εκκα-
θάρισης, αφού θα έχει περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστηµα δε-
καπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών πα-
ρακρατούνται από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 

 

Άρθρο 29ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

 

29.1 Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 
4412/2016. 

29.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προ-
βλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός – φυσικός φωτισµός, 
πόσιµο νερό, µέτρα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, ντους, νιπτήρες, απο-
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χωρητήρια, χώροι ανάπαυσης). 

29.3 Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται 
από το Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος του Σ.Α.Υ. 

29.4 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει και να τηρεί τα οριζόµενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κα-
τά τα στάδια κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
Σύµφωνα µε την απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ / 889/27-11-2002 (Πρόληψη και αντι-
µετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) επιβάλλεται η 
αναγραφή στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάθε δηµοσίου έργου όλων των υποχρεώσεων του ανα-
δόχου που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµέ-
νων, κατά την εκτέλεση του έργου. Οι υποχρεώσεις αυτές υπενθυµίζονται, καταγράφονται και εντάσσονται 
στο πλαίσιο του Συστήµατος Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.), κατά την ε-
κτέλεση του έργου. 

29.4.1 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. 
& Φ.Α.Υ.). 

1. Κανονιστικές Απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, 
αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας, αναφορικά µε την α-
σφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) στο έργο, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυ-
νος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας αυτών των θεσµών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων, τα 
οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή θεµάτων ασφάλειας και υγείας, κα-
θώς και του ιατρού εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, Ν. 1568/85, 
Π.∆. 17/96: «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ.», Π.∆. 
305/96, Π.∆. 294/88: «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 

γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 

παραγράφου 1 του Ν. 1568/85». Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφά-
λειας και υγείας της εργασίας, καθώς και του γιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευ-
θύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες 
τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπό-
νηση του Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσω-
πικού κλπ, ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή / και µε ειδικά αδειοδοτηµένη 
(Π.∆. 95/99 & Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας 

Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  

αναφορά ατυχήµατος 

διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 

αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 

χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 

εκπαίδευση προσωπικού 

ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής 

2.7 ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθό-
δων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαι-
τούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση 
των επικίνδυνων καταστάσεων, που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 
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Σ.ΕΠ.Ε. 

Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 

Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργο-
λάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. 

2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και 
να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδε-
ται µε την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος έτσι ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία 
του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία 
Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπά-
νως για το ∆ηµόσιο. 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.1 Γενικά 

είδος έργου και χρήση αυτού 

σύντοµη περιγραφή του έργου 

ακριβής διεύθυνση του έργου 

στοιχεία του κυρίου του έργου 

στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 

2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου 

2.9.5 Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 

2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 

2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών 

2.9.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την ερ-
γασία σε ύψος 

2.9.9 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κά-
θε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 

Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 

Μ= µέτρια εκτίµηση κινδύνου  

Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 

2.9.10 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν 

2.9.11 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 
πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρ-
θρου 12 του Π.∆. 305/96) 

Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.Α Γενικά: 

είδος έργου και χρήση αυτού 

διεύθυνση του έργου 

στοιχεία του κυρίου του έργου 

στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ. 

2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου 

2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργα-
σίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργα-
σιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κ.λπ.), 
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στην πυρασφάλεια κ.λπ. 

29.5 Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου 
και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεώνεται να παρακολουθεί την 
ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

29.6 ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην 
οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

29.7 Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27, αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ∆ηµοσίου 
Έργου θα πρέπει να ενσωµατώνεται το ακόλουθο άρθρο: 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων 
και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, 
ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελ-
µατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 
παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(Σ.Α.Υ.), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-
5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροπο-
ποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής 
του έργου: Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να 
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να 
ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ' στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και 
συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προ-
τέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει 
τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆Ε-
ΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που 
θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύ-
ουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

ε. Να τηρήσει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σ.Α.Υ. και στο Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
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Το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : ∆Ι-
ΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν 
στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138). 

Η υποχρέωση εκπόνησης Σ.Α.Υ. προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συ-
νεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτη-
µα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δι-
καίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρµόδια Επιθεώ-
ρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την 
αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµό-
σιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 αρ. 
(170 και 171). 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. περιλαµβάνονται στην Ε-
ΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυα-
στούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό 
της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κα-
τά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν ο-
µάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους 
ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρ-
µόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές 
αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα 
τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να 
τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
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Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζοµένου Ν.3850/10 (αρ.18, παρ.9) 

 

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο ερ-
γοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουρ-
γείου Εργασίας. 

Το Η.Μ.Α. θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι α-
φορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής ερ-
γασίας, κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. 
∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας  

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του 
Σ.Α.Υ. και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώ-
σεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. Προετοιµα-
σία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέ-
τρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών ε-
γκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-
79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κ.λπ.) 
και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: 
Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης 
και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-
96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώ-
ρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.): Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μ.Α.Π. στους εργαζόµενους όπως προστατευτικά κράνη, µπό-
τες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λπ., εφόσον τους ενηµερώσει 
εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 (αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 

 

Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, 
θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 
των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 

Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (Ο-
ΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέ-
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λευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προο-
ρίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.ΙV, µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθή-
κευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), 
ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 
85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: 
Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41, Π∆ 
82/10). 

 

Μηχανήµατα έργων I Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών 
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών 
και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ι-
κριώµατα, φορητές κλίµακες, κ.λπ.): Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 
499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 
και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

Άδεια κυκλοφορίας 

Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λει-
τουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµ-

φωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία 

τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα 
µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

 

Κατεδαφίσεις: 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 
212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
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Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λπ.), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρί-
ων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα 
ΙΙ παρ. 10 ). 

 

Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες: 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες: 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυρο-
σβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κ.λπ.): 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

 

29.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε ό-
λες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

29.9 Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλε-
ται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. Επίσης έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευ-
θύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, 
στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σε αυτό. 

29.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόµε-
νες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και 
ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

29.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία εργα-
ζοµένων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται 
στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος α-
σφαλιστική εταιρία. 

 

Άρθρο 30ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι τοπογραφικές εργασίες, που 
θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, καθώς και οι πιθανές τροποποιήσεις της, σε συνεργασία πά-
ντα µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Επίσης περιλαµβάνεται και η σύνταξη µελετών 
εργοταξιακής σήµανσης, όπου αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 946 Β/9-7-2003. 

Η µεταφορά, απόρριψη και αποθήκευση του αποξεσθέντος υλικού - όπου υπάρχει - θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Επισηµαίνεται ότι έπειτα από απόφαση της επίβλεψης µέρος των προϊόντων 
απόξεσης, έως και ποσοστό περίπου 50%, θα µεταφερθούν και θα αποτεθούν στις εγκαταστάσεις του ∆Θ 
στην περιοχή της Ν. Ελβετίας. 

 

Άρθρο 31ο: ∆ηµοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου – 
Προστασία της βλάστησης 

 

31.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της επιβλέπουσας το έρ-
γο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο. 

31.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξί-
ου, των υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 

31.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε κατάλ-
ληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα υλικά, 
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καθώς επίσης και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την αποµά-
κρυνσή τους, ώστε να µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµάτων και η κίνηση των διερχοµένων. 

31.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και 
θάµνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση 
του έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή 
βλάβη δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλι-
κών κ.λπ. 

 

Άρθρο 32ο: Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης 

 

32.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του N. 4412/2016, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υ-
ποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από 
την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες 
παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

32.2 Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης είτε από υπαιτιότητα 
αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 33ο: Ενστάσεις – ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

 

33.1 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννοµο συµφέ-
ρον του αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι διατάξεις που διέπουν τα 
θέµατα της ∆ιοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών περιέχονται στο άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 

33.2 Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016.  

33.3 Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 34ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου 

 

34.1 Κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωµατικές 
βλάβες και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται: 

Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής κατά τις 
περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, ηθική 
βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις περιόδους 
εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλικές ζηµιές 
σε περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου. 

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησι-
µοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά την περίοδο 
εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου. 

Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού κατά τις πε-
ριόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

34.2 Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι σωµατικές βλάβες ή 
θάνατος 200.000€ /άτοµο, 1.000.000€ /περιστατικό (οµαδικό ατύχηµα) και υλικές ζηµιές (θετικές και αποθε-
τικές) 300.000 € /περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα 
είναι τουλάχιστον το ποσό των 1.200.000€. Τα ανωτέρω όρια µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή 
απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και του υπουργού Ανάπτυξης. 

34.3 Tο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της 
πρώτης δόσης των ασφαλίστρων. 

 

Άρθρο 35ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 

 

35.1 ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

18PROC002654080 2018-02-12



Έργο: «Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού Κέ-
ντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο Φωτισµού (ΤΠ)» 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - 21 - 

 

35.2 Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 
διαρροής σκόνης σε άλλους πλην του εργοταξίου χώρους. 

35.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακί-
δες.  

35.4 Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται 
ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, 
του Π.∆. 1073/81. 

35.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του α-
ναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Τα υλικά αποξήλωσης που κριθούν - από τον επιβλέπο-
ντα - επαναχρησιµοποιήσιµα θα παραδίδονται στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

35.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες ή νυχτερινής σύµφωνα µε αυτά που 
ορίζει ο Νόµος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη 
αµοιβή. Κατά την εκτέλεση µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους 
και Κανονισµούς που αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµέ-
νος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για 
την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ηµέρες αργίας. 

35.7 Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος έχει υπο-
χρέωση να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση ακόµη και φωτεινή και προστα-
τευτικό περίφραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου. 

35.8 Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων (φυσικό 
αέριο) γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζηµίες ή ατυχήµατα, 
για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να µερι-
µνήσει µε δαπάνες του και ερχόµενος σε επαφή µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί 
µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και τα σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρµοδίων υπηρε-
σιακών παραγόντων, σε δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέ-
χεια στην αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση των πινακί-
δων. 

35.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την πιθανή τοποθέτηση 
πινακίδας του έργου οι δε δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση της πινακίδας θεωρούνται ανηγµένες 
στο Τιµολόγιο της µελέτης. 

35.10 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας (Τρο-
χαίας κίνησης) καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµέ-
νος σύµφωνα µε τον ΚΟΚ, Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57

Α
/ 23-03-1999) και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261
Α
/17-12-2014), αλλά και την Απόφαση Έγκρισης Προδια-

γραφών και Οδηγιών Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011) να συ-
ντάξει τη µελέτη περιοριστικών µέτρων και εργοταξιακής σήµανσης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την 
οποία θα υποβάλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία προς έλεγχο.  Στη συνέχεια η ∆/νουσα Υπηρεσία θα µεριµνήσει 
για την έκδοση Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου εφόσον απαιτείται, για τις οδούς εκτός ΒΟ∆.    

Ακολούθως ο ανάδοχος θα µεριµνήσει µε ενέργειες του για την υποβολή των µελετών αρµοδίως και 
τη λήψη των απαραιτήτων αδειών και εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές (∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ∆/νση Τροχαίας), όπως προβλέπεται στο άρθ. 52 του ΚΟΚ, 
όπως ισχύει, και θα ολοκληρώσει όλες τις προαναφερόµενες διαδικασίες πριν την εγκατάσταση του εργοτα-
ξίου και αφού καταθέσει τις εγκρίσεις που θα λάβει στο πρωτόκολλο της ∆/νουσας Υπηρεσίας.   

Αν το έργο αναπτύσσεται σε φάσεις σε διάφορες περιοχές σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, η 
διαδικασία αδειοδότησης θα επαναλαµβάνεται ή θα γίνει για όλο το έργο συνολικά από την αρχή, κατόπιν 
συνεννόησης µε την επίβλεψη. 

35.11 Η έκδοση και εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων ανήκει στις υποχρεώσεις του α-
ναδόχου. 

35.12 Απαίτηση του Κυρίου του Έργου είναι καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου να υπάρχει απρό-
σκοπτη ασφαλής διέλευση των πεζών κατά µήκος του οδικού άξονα, σε ένα διάδροµο ικανού πλάτους, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης.  Ο ανάδοχος οφείλει να µεριµνήσει για την εξεύρεση κατάλληλου 
χώρου αποθήκευσης υλικών, µηχανηµάτων, γραφείων, αποδυτηρίων, wc, πλησίον του έργου εφόσον απαι-
τείται, ακόµη και αν χρειαστεί να προβεί σε µίσθωση ιδιωτικού χώρου (οικοπέδου). Κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την απαίτηση και να έχει συνυπολογίσει το 
πρόσθετο οικονοµικό κόστος που προκύπτει από αυτήν, καθώς και τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών 
στο υποβαλλόµενο από τον ίδιο Χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.   

35.13 Σύµφωνα και µε το άρθρο 9 της παρούσας ΕΣΥ, όπου παρουσιάζονται οι ενδεικτικές τµηµατικές 
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προθεσµίες περαίωσης των εργασιών, είναι απαίτηση του Κυρίου του Έργου η τµηµατική εκτέλεση και ολο-
κλήρωση των εργασιών ανά περιοχή, σύµφωνα µε το χωρισµό που προβλέπει η σχετική µελέτη, ώστε να 
αποδίδεται σταδιακά προς χρήση η περιοχή του έργου και να προκαλείται η ελάχιστη όχληση. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται προ της ενάρξεως των εργασιών να καταθέσει πρόγραµµα εργασιών και τµηµατικού αποκλει-
σµού των οδών προς έγκριση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας για την κίνηση των πεζών στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών και να 
έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες διόδους διέλευσης και πρόσβασης σε όλα τα καταστήµατα, κατοικίες και 
επαγγελµατικούς χώρους.  

 

Άρθρο 36ο: ∆ιάφορα θέµατα 

 

36.1 Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια 
της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού 
Κώδικα για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, 
σε περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν 
από την µεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 

36.2 Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η 
χρησιµοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε 
άλλο έργο. 

 

Άρθρο 37ο: Αντικείµενο της Σύµβασης 

 

Αντικείµενο της εργολαβίας αποτελεί ο εκσυγχρονισµός Φωτισµού και αναβάθµιση ενεργειακής απόδοσης 
σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο Φωτισµού. Οι οδοί που περιλαµβάνονται στο έργο 
και ο τρόπος εκτέλεσης της εργολαβίας αναφέρονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή. 

 

 

                                                                                                                               Θεσσαλονίκη,Οκτώβριος 2017 

 

                                                                     ΕΛΕΓΧΟΣ                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

          Ο Συντάξας       Ο Προϊστάµενος Τµήµατος               

Ηλεκτροφωτισµού  & Οδικής Σήµα-

τοδότησης 

         Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης  

       Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων 

  

 

 

 

   

Ιωάννης Καλογερόπουλος              ∆ηµήτρης Κατιρτζόγλου                     Μαρία Ζουρνά 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1
ο
   Αντικείµενο της συγγραφής 

 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και τεχνικούς συµβατικούς όρους για την 

εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

Άρθρο 2
ο
   Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η εκτέλεση των έργων διέπεται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 της 

∆ιακήρυξης. 

Άρθρο 3ο   Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά τη σειρά ισχύος του τα παρακάτω: 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. H Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 

7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

9. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

10. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες 

τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από 

τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του 

έργου. 

11. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 
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Άρθρο 4
ο   Εγγυήσεις-Προθεσµία αποπεράτωσης 

 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία, καθώς επίσης και η προθεσµία 

περατώσεως του αντικειµένου του έργου καθορίζονται λεπτοµερώς στην ∆ιακήρυξη. 

 

Άρθρο 5
ο
   Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5.1. Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης εργασίας ή προµήθειας υλικών, 

δηλαδή οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ' ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στη µελέτη, τις 

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, ανεξάρτητα των µικρών ή µεγάλων δυσχερειών του αναδόχου µη 

δικαιουµένου καµιάς άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε 

εργασίας. Ύστερα από τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του Τιµολογίου περιλαµβάνονται: 

5.2. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλαδή το 

µίσθωµα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, καθώς επίσης και η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών ή 

άλλης οποιασδήποτε αιτίας (παραλαβής και επιστροφής του µηχανήµατος, δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες βλάβες, εορτές κ.λπ.), η επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντήρησης των µηχανηµάτων και 

οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα τους. 

5.3. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού από 

εργοδηγούς µηχανοτεχνίτες, χειριστές µηχανηµάτων, µηχανοδηγούς τεχνίτες, ειδικευµένους και 

ανειδίκευτους για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφαλίσεις, δώρα εορτών κ.λπ. 

5.4. Οι δαπάνες των απαιτουµένων για κάθε είδος εργασίας υλικών µετά της φορτοεκφόρτωσης και της 

µεταφοράς του µε κάθε πρόσφορο µέσο από τον τόπο προµήθειας ή παραγωγής στον τόπο των 

έργων, καθώς επίσης και κάθε υλικού µη ρητώς κατονοµαζοµένου, αλλά ενδεχοµένως απαιτουµένου 

για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

5.5. Οι πιθανές δαπάνες κάθε είδους για την ασφάλιση των υλικών και αποζηµίωση εκτάσεων για την 

προσωρινή µεταφορά ή αποθήκευσή τους. 

5.6. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων υλικών και µηχανηµάτων. 

5.7. Οι δαπάνες εκτέλεσης γενικώς ορισµένων εργασιών ή µέρους αυτών µε τα χέρια των εργατοτεχνιτών, 

στις περιπτώσεις που η εκτέλεση τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται να γίνει µε µηχανήµατα ή 

κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. 

5.8. Γενικά, κάθε δαπάνη, που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την καλή και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας, όπως αναφέρεται στη σχετική τιµή του τιµολογίου. Καµιά αξίωση ή 

διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί εκ των υστέρων στις ποσότητες των υλικών που εισέρχονται 

σε κάθε εργασία ή στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών ή στις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών, 

ύστερα από τη συµµετοχή των αναδόχων στη δηµοπρασία. 

Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται : 

5.9. Οι δαπάνες συµµετοχής στο διαγωνισµό, δηµοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρύκεια, σύναψη σύµβασης, 

εγκατάστασης, εκτέλεσης και παραλαβής έργων. 

5.10. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των 

εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισµός, θέρµανση κ.λπ.). 

5.11. Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου, καθώς επίσης και 
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κάθε φύσης έξοδα αποζηµίωσης προς τρίτους. Κάθε είδους φόρος, τέλη, έξοδα εγγυητικών επιστολών, 

τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 

5.12. Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και κάθε φύσης δοκιµές για την 

παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. Έξοδα καθαρισµού των έργων και των εργοταξίων και 

αποκοµίσεως των προϊόντων σε επιτρεπόµενες θέσεις από την Αστυνοµία. 

Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο : 

5.13. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της εκτέλεσης 

των εργασιών από την ανάγκη συγχρόνου εκµετάλλευσης πηγών τινών υλικών και από άλλη 

προγενέστερη εργολαβία. 

5.14. Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων και τεχνικών έργων, που θα 

παραδοθούν στον ανάδοχο συνέπεια µικρών µεταβολών, του άξονος της οδού κ.λπ., υψοµετρικά και 

οριζοντιογραφικά κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και η προσαρµογή τους στις τυπικές 

διατοµές οδών κ.λπ. 

5.15. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή των στοιχείων της 

µελέτης για την εκτέλεση γενικά του έργου και της επιµέτρησης, δηλαδή αναπασσαλώσεις αξόνων 

οδών, λήψεως διατοµών κ.λπ. όπου αυτό απαιτείται ή αφορά µικροπαραλλαγές υψοµετρικές ή 

οριζοντιογραφικές για βελτίωση της κατά µήκος τοµής της χάραξης. 

5.16. Οι δαπάνες λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελουµένου έργου, 

ηµερολογίου έργου και βιβλία καταµέτρησης κατ' εφαρµογή του άρθρου 33 του Π.∆. 609/1985, καθώς 

επίσης και κάθε δαπάνη µη κατονοµαζόµενη ρητά αλλά αναγκαία για την 'ορθήν και έντεχνον' και 

'σύµφωνα προς τα συµβατικά στοιχεία' εκτέλεση των εργασιών, η απαιτούµενη για την τακτοποίηση 

των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

5.17. Η δαπάνη για την ανάρτηση πινακίδων µε στοιχεία του έργου (Έργο, Προϋπολογισµός, ανάδοχος, 

επιβλέπων κλπ) σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

5.18. Η δαπάνη για τη µετακίνηση δικτύων Ο.Κ.Ω. 

5.19. Η δαπάνη για τη σύνταξη φωτοτεχνικών µελετών 

5.20. Η δαπάνη για την τοποθέτηση και αποξήλωση των φωτιστικών σωµάτων, που θα προσφερθούν ως 

δείγµατα, σε συγκεκριµένες θέσεις. 

 

Άρθρο 6
ο   Ποιότητα και προέλευση υλικών - Έλεγχος αυτών  

 

7.1. Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει τη χρησιµοποίηση ακαταλλήλων και απρόσφορων υλικών. 
 

7.2. Προκειµένου για υλικά εµπορίου, ο ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί αυτά της καλύτερης ποιότητας της 

αγοράς χωρίς βλάβες, ελαττώµατα, συµµορφούµενος πάντοτε µε τους ειδικούς όρους της σύµβασης και 

της συγγραφής υποχρεώσεων. 
 

7.3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα όλων των υλικών σύµφωνα µε τα 

προδιαγραφόµενα, στους οικείους όρους της σύµβασης. Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο 

της Τ.Υ. του ∆ήµου, η οποία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίησή τους προτού να τα ελέγξει. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία ακατάλληλα υλικά.  

Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει δείγµατα των υλικών που πρόκειται να 

χρησιµοποιήσει για την ολοκλήρωση του έργου, πριν την έναρξη την τοποθέτησή τους. 

Η µη ενάσκηση ελέγχου ή µη πιθανή διάγνωση ελαττωµάτων από τον έλεγχο, που έγινε στα 
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προσκοµισθέντα και χρησιµοποιηθέντα υλικά δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση για την 

καλή εκτέλεση του έργου. 
 

7.1.  Για υλικά, για τα οποίο ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές γίνονται από το αρµόδιο 

κρατικό εργαστήριο ή άλλο αναγνωρισµένο από το Κράτος εργαστήριο / φορέα πιστοποίησης. Οι 

δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές, καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική δαπάνη τους βαρύνουν τον 

ανάδοχο του έργου.  

Προκειµένου για υλικά που παρέχονται από το ∆ήµο και χρησιµοποιούνται µε διαταγή της Υπηρεσίας, 

την ευθύνη φέρει εκείνος που εκδίδει τη διαταγή αυτή, ο δε εργολάβος ευθύνεται µόνο για την έντεχνο 

χρησιµοποίησή τους. 
 

7.2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιλέξει και να υποδείξει στον ανάδοχο υλικά συγκεκριµένης ποιότητας 

και τύπου κατά την απόλυτη κρίση αυτής. 

 

Όταν η υπηρεσία δεν µείνει ικανοποιηµένη από τα προσφερόµενα από τον ανάδοχο για χρήση υλικά, δύναται 

να προβεί σε απ΄ ευθείας προµήθειας αυτών. Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρµόζεται το αντίστοιχο 

τιµολόγιο περιορίζοντας τη σχετική δαπάνη της υπηρεσίας µόνο στο κόστος της εγκατάστασης των υλικών 

αυτών. 

 
Άρθρο 7

ο
 Αναλογίες υλικών 

Πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναλογίες των υλικών που αναφέρονται στο Τιµολόγιο ή την Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 8
ο
 Μελέτη συνθηκών του έργου 

Ο εργολάβος µε την προσφορά του αποδέχεται, ότι µελέτησε τη φύση και τοποθεσία των έργων, τις γενικές 

και τοπικές συνθήκες, δηλαδή τη θέση του έργου και των µερών αυτού και κυρίως (όσον αφορά) τις 

µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, 

ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, τις 

µεταβολές των καιρικών συνθηκών, τις φυσικές συνθήκες στο τόπο του έργου, το είδος, την ποιότητα και 

ποσότητα των υλών που πιθανόν να συναντήσει πάνω και κάτω στο έδαφος. 

Το είδος και τα µέσα ευκολίας, που θα χρειασθούν προ της έναρξης του έργου και κατά την πρόοδο των 

εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία µπορούν καθ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις 

εργασίες ή το κόστος του, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

Παράλειψη του εργολάβου για την ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους 

αυτούς, δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης για την πλήρη συµµόρφωσή του µε τη σύµβαση. 

Ο ανάδοχος οφείλει πριν την έναρξη των εργασιών να πραγµατοποιήσει διερευνητικές τοµές ώστε σε 

συνδυασµό µε τα ενηµερωµένα από τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας σχέδια να προχωρήσει στις 

εργασίες. 

Άρθρο 9
ο
   Φύλαξη υλικών έργων, υπαρχουσών κατασκευών και µέσων προστασίας βλάστησης. 

Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά στα χέρια του, υλικά και µέσα 

οποιασδήποτε φύσης, περιλαµβανοµένης και ιδιοκτησίας του δηµοσίου, καθώς επίσης και τις εκτελούµενες 

απ' αυτόν εργασίες. 

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου του για την περίφραξη ή την απαιτούµενη ειδική φύλαξη της περιουσίας 

αυτής θα εκτελείται από τον εργολάβο χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Ο εργολάβος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία και διαφύλαξη όλων των 

κοινωφελών και κάθε φύσεως έργων, που βρίσκονται κοντά στα εκτελούµενα έργα, για την πρόληψη ζηµιών 
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ή διακοπής της λειτουργίας τους. 

Ζηµιές που έγιναν από αµέλεια του εργολάβου, επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. 

Επίσης, ο εργολάβος υποχρεώνεται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών άλλων εργοληπτών που 

χρησιµοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση των εργασιών, που δε συµπεριλαµβάνονται στη 

σύµβασή του ή εξαιρέθηκαν αργότερα, καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτών ή του εργοδότου ή κάθε 

άλλης αρχής που απασχολείται για την εκτέλεση του έργου µέσα ή κοντά στο εργοτάξιο του. 

Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση στη περιοχή του έργου, 

εφ' όσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολάβος 

θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας που 

προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων και εναπόθεση υλικών κ.λπ 

 

Άρθρο 10
ο
 Πρόληψη ατυχηµάτων και µέτρα υγιεινής 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύµβασή του και τις 

κείµενες διατάξεις είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων, 

τοποθετώντας εµπόδια σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και περιβάλλοντας το έργο µε τα κατάλληλα µέσα, 

ώστε να γίνεται αµέσως αντιληπτή η ακριβής θέση του, από κάθε διερχόµενο πεζό ή όχηµα ηµέρα και νύχτα. 

Κατά τη διάρκεια δε της νύχτας θα τοποθετούνται στα επικίνδυνα σηµεία φώτα ερυθρού ή κίτρινου χρώµατος. 

Ακόµη, υποχρεούται να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία της υγείας και παροχή πρώτων 

βοηθειών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτον. 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφώνεται µε όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισµούς και τις 

Αστυνοµικές διατάξεις. 

Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος των αστικών και ποινικών 

ευθυνών κατά την εκτέλεση του έργου. 

Επίσης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη αποζηµίωση και για κάθε αστική ή 

ποινική ευθύνη που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου, ακόµη και αν αυτό δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα ή παράληψη αυτού αλλά σε τυχαίο γεγονός. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν να παρουσιασθούν δυσχέρειες στην εξεύρεση προσωπικού, 

µηχανηµάτων, υλικών κ.λπ. για την άρση των οποίων υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

Άρθρο 11
ο
 Πρόληψη ατυχηµάτων και µέτρα υγιεινής 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύµβασή του και τις 

κείµενες διατάξεις είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων, 

τοποθετώντας εµπόδια σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και περιβάλλοντας το έργο µε τα κατάλληλα µέσα, 

ώστε να γίνεται αµέσως αντιληπτή η ακριβής θέση του, από κάθε διερχόµενο πεζό ή όχηµα ηµέρα και νύχτα. 

Κατά τη διάρκεια δε της νύχτας θα τοποθετούνται στα επικίνδυνα σηµεία φώτα ερυθρού ή κίτρινου χρώµατος. 

Ακόµη, υποχρεούται να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία της υγείας και παροχή πρώτων 

βοηθειών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτον. 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφώνεται µε όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισµούς και τις 

Αστυνοµικές διατάξεις. 

Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος των αστικών και ποινικών 

ευθυνών κατά την εκτέλεση του έργου. 

Επίσης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη αποζηµίωση και για κάθε αστική ή 

ποινική ευθύνη που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου, ακόµη και αν αυτό δεν οφείλεται σε 
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υπαιτιότητα ή παράληψη αυτού αλλά σε τυχαίο γεγονός. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν να παρουσιασθούν δυσχέρειες στην εξεύρεση προσωπικού, 

µηχανηµάτων, υλικών κ.λπ. για την άρση των οποίων υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 12
ο
 Εγκαταστάσεις εργολάβου, Ύδωρ, Φωτισµός 

Προσωρινά κτίσµατα, εργαστήρια, γραφεία κ.λπ. µπορούν να κατασκευασθούν από τον εργολάβο, χωρίς 

καµία οικονοµική επιβάρυνση του εργοδότου. Τα προσωρινά αυτά κτίσµατα και έργα θα παραµείνουν στην 

κυριότητα του εργολάβου και θα αφαιρούνται µε δαπάνες του µετά την αποπεράτωση των έργων. Στην 

περίπτωση που τα κτίρια αυτά θα γίνουν µε υλικά του εργοδότου θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. 

Με έγκριση του εργοδότου τα κτίρια και έργα µπορούν να εγκαταλείπονται και να µη χρειάζεται η αφαίρεση 

τους. 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει και να συντηρεί µε δικές του δαπάνες κατάλληλες 

εγκαταστάσεις ύδρευσης, που να εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για έργα και την κατανάλωση 

προσωπικού. Ο εργολάβος επίσης είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων του και για τη χρήση των εργαζοµένων σε νυκτερινές εργασίες κ.λπ. 

Άρθρο 13
ο  Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης 

 

Αποπερατωθέν τµήµα του έργου µπορεί να παραδοθεί για χρήση στην Υπηρεσία προ της αποπεράτωσης 

ολοκλήρου του έργου, εφ' όσον κριθεί δυνατή η χρήση αυτή. 

Η παράδοση προς χρήση δεν αποτελεί και παραλαβή του έργου. 
 

Άρθρο 14
ο
 Αρχαιότητες 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει αµέσως και χωρίς καµία καθυστέρηση στον ∆ήµο 

Θεσ/νίκης την πιθανή εµφάνιση κατά την κατασκευή των έργων, αρχαιοτήτων, ή οποιαδήποτε φύσης έργων 

τέχνης για τα οποία έχουν εφαρµογή οι κείµενες διατάξεις περί αρχαιοτήτων. 

Άρθρο 15
ο
 Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος 

Κάθε εργασία που κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρµογή των εγκεκριµένων 

χαράξεων στο έδαφος εκτελείται επιµελώς από τον εργολάβο µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας που θα ελέγχει 

και την ακρίβεια της σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον εργολάβο 

Άρθρο 16
ο    

 Φύση, όροι, συνθήκες εκτελέσεως του έργου 

α) Ανάγκη διαρρύθµισης της κυκλοφορίας 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτηθεί διαρρύθµιση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, ο ανάδοχος 

του έργου υποχρεούται να κάνει τις απαιτούµενες ενέργειες µε τις Υπηρεσίες (∆ήµος, Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση, Τροχαία κλπ) για έγκριση των εργασιών διαρρύθµισης και να εκτελεί αυτές  χωρίς καµία ιδιαίτερη 

αποζηµίωση. 

β) Υπόγειες εγκαταστάσεις (καλώδια, αγωγοί κ.λπ.) 

Πριν από κάθε εργασία ο εργολάβος υποχρεούται να έλθει σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των 
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Οργανισµών ∆.Ε.Η., Ε.Υ.Α.Θ., Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης κλπ και να ενηµερωθεί για τα δίκτυα τους στα σηµεία 

επέµβασης του έργου. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκαλυφθούν δίκτυα ΟΚΩ διαφόρων οργανισµών, ο εργολάβος θα 

πρέπει να επικοινωνήσει µε τους εµπλεκόµενους Οργανισµούς και µε την επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία 

του ∆ήµου, για την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών. 

Σε περίπτωση που θα συµβεί βλάβη ή ζηµία σε εγκαταστάσεις οργανισµών από αβλεψία ή αµέλεια του 

εργολάβου, αυτός ευθύνεται καθ' ολοκληρία, καθώς και για κάθε αξίωση αποζηµίωσης, την οποία ήθελαν 

εγείρει κατά του εργοδότου τόσο οι άµεσα ενδιαφερόµενοι Οργανισµοί, όσο και κάθε ζηµιωµένος τρίτος. 

γ) Ενόχληση παρόδιων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ανεκτή προσπέλαση προς τους παρόδιους.  

δ) ∆υσχέρειες γενικά 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν να παρουσιασθούν στον εργολάβο δυσχέρειες, όσον αφορά 

είτε στην ανεύρεση καταλλήλου προσωπικού, µηχανηµάτων, υλικών κ.λπ., είτε στην αδυναµία διακοπής της 

κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών, είτε συνάντησης πολλών δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 

προς µεταφορά κ.λπ. Για τα παραπάνω υπόχρεος είναι ο ίδιος, η δε συµµετοχή του στη δηµοπρασία 

σηµαίνει ότι έλαβε υπ' όψη του τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου και τις ισχύουσες Αστυνοµικές 

διατάξεις. 

Άρθρο 17
ο
 Εργαλεία και Μηχανήµατα - Αποθήκες 

Όλα ανεξαιρέτως τα εργαλεία και µηχανήµατα για την εκτέλεση του έργου θα διατεθούν από τον εργολάβο. 

Τα παραπάνω θα είναι κατάλληλα για τον προορισµό και θα παρέχουν ασφάλεια των έργων και του 

προσωπικού, 

του εργολάβου ευθυνοµένου για κάθε ατύχηµα από την ακαταλληλότητα ή ανεπάρκεια ή βλάβη ή ζηµία 

αυτών. 

Εγκαταστάσεις εργοταξίων - αποθήκες. Η δαπάνη των κάθε είδους εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες 
βαρύνει τον εργολάβο. 

Άρθρο 18
ο
 Καταβολή εισφορών προς Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς Τελικός 

(εξοφλητικός) λογαριασµός 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως εκτός από τις καταβαλλόµενες κάθε φορά νόµιµες εισφορές στο Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, τις καθοριζόµενες από 

τους παραπάνω Οργανισµούς, επί των µισθών και ηµεροµισθίων του προσλαµβανοµένου απ' αυτόν 

εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε φύσης απασχολουµένου προσωπικού να µεριµνά για την τακτική 

µισθοδοσία του πιο πάνω προσωπικού του, και των κάθε φύσης εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν 

τον εργαζόµενο, ευθυνόµενος σε κάθε περίπτωση παράλειψης και υποχρεούµενος στην καταβολή των 

εισφορών µε δικές του δαπάνες χωρίς καµιά επιβάρυνση του κυρίου του Έργου. 

Ο τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός θα εκδοθεί µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

του έργου. Για την εξόφληση του λογαριασµού αυτού υποχρεώνεται ο ανάδοχος να προσκοµίσει στην 

Υπηρεσία βεβαίωση του Ι.Κ.Α. και του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών ∆οµικών και 

Ξυλουργικών εργασιών, ότι εξόφλησε τις υποχρεώσεις του. 

Άρθρο 19
ο
 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

16.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την κατασκευή των έργων, καθώς 
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επίσης και παντός είδους µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, µεταφορικά µέσα και εργαλεία, εκτός εκείνων 

για τα οποία ρητώς ορίζεται στη σύµβαση. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες, ιδιαιτέρως δε τους µισθούς, και ηµεροµίσθια 

ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις, την αξία κάθε φύσης υλικών, τα 

µισθώµατα των αποθηκών, ορυχείων και όλα τα γενικά έξοδα αυτού. 

16.2. Οι δαπάνες για την εφαρµογή στο έδαφος των εγκεκριµένων χαράξεων µε τα απαιτούµενα για την 

εργασία αυτή υλικά, κατασκευή σταθερών σηµείων και των αντιστοίχων σχεδίων, καθώς επίσης τις 

δαπάνες καταµετρήσεων, σύσταση εργοταξίων, συντηρήσεις οδών προσπέλασης προς τις θέσεις 

λήψης διαφόρων υλικών, βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, τον βαρύνουν και οι δαπάνες για τον 

ποιοτικό έλεγχο και την αντοχή των έργων, όπως επίσης και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη για την 

κατασκευή των έργων. 

16.3. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του 

∆ηµοσίου, των δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων κατά τις κείµενες διατάξεις, τις ισχύουσες κατά την 

ηµέρα της δηµοπράτησης των έργων. 

16.4. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα γίνει απ' αυτόν ή το προσωπικό του στον κύριο του 

έργου ή τρίτους. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της εργατικής Νοµοθεσίας, τις 

σχετικές µε την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και όλους γενικά τους ισχύοντας Κανονισµούς 

16.5. Οι δραστηριότητες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου υπόκεινται στον έλεγχο του ∆ήµου 

Θεσ/νίκης, ο οποίος αν κρίνει ότι ο ρυθµός εκτέλεσής του δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

σύµβασης για τη διασφάλιση της εµπρόθεσµης αποπεράτωσης του έργου ή των τµηµάτων αυτού, 

µπορεί να διατάξει τη λήψη µέτρων για την επίσπευση της εκτέλεσης του έργου. 

Η µη άσκηση του παραπάνω ελέγχου από την επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

τις συµβατικές του υποχρεώσεις για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των έργων 

 

Άρθρο 20
ο
 Ευθύνη εργολάβου 

∆ιευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσον και για την ποιότητα και αντοχή των έργων 

µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος αυτών, οι δε κάθε φύσεως έλεγχοι που θα γίνουν από την Υπηρεσία δεν 

απαλλάσσουν τον ανάδοχο της ευθύνης αυτής. 

Τονίζεται ότι στη παρούσα σύµβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όργανα και είναι καθ' 

ολοκληρία υπεύθυνος για τον πάσης φύσεως έλεγχο των έργων. 

Ο ανάδοχος είναι καθ' ολοκληρία υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών, την χρησιµοποίηση αυτών και 

γενικά εκτέλεση της εργασίας κατά της παρούσης, των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 

εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

Άρθρο 21
ο
 Χωµατουργικές εργασίες υπόγειου δικτύου 

Οι εκσκαφές των τάφρων θα εκτελούνται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Οι εκσκαφές των τάφρων που πραγµατοποιούνται είτε δια χειρός, είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε χρήση 

αεροσφυρών κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία ανάλογα µε τις 

εκάστοτε τοπικές συνθήκες θα καθορίζει τον πιο οικονοµικό τρόπο εκτέλεσης. 

Οι εκσκαφές των τάφρων για την τοποθέτηση σωληνώσεων και για την κατασκευή των φρεατίων θα 

εκτελεσθούν µε πλευρές κατακόρυφες. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή καταπτώσεων και 

πρόληψη τυχόν κινδύνων στις πέριξ οδούς και γειτονικά κτίρια για τα οποία και καθίσταται αποκλειστικός 
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υπεύθυνος. 

Τα προϊόντα εκσκαφής πρέπει να ρίπτονται προς το ένα µέρος του εκχύµατος. 

Η επίχωση των τάφρων στα τµήµατα που έχουν τοποθετηθεί οι σωληνώσεις γίνεται αφού προηγουµένως 

συντελεσθεί η επιµέτρηση αυτών και η παραλαβή των αφανών εργασιών. 

Κατά την επίχωση πρέπει να επιτυγχάνεται πλήρη συµπύκνωση των χρησιµοποιηµένων για την πλήρωση 

των τάφρων προϊόντων εκσκαφής ή άµµου όπως στο τιµολόγιο ορίζεται. Για το σκοπό αυτό τα προϊόντα 

εκσκαφής ή η άµµος κατά περίπτωση θα ρίπτονται κατά στρώσεις µεγίστου πάχους 0,20 µ. θα 

καταβρέχονται και µετά θαπιέζονται είτε δια µηχανικών µέσων, είτε δια δονητικής πλάκας, είτε δια χρήσεως 

χειροκινήτων κοπανιστήρων. 

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα µεταφέρονται µε ευθύνη και δαπάνες 

του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του, σε χώρο εταιρίας ∆ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων. 

Επίσης µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του, τα χρήσιµα υλικά 

που θα αντικαθίστανται θα παραδίδονται στην Υπηρεσία. 

Άρθρο 22
ο   Ανακατασκευή καθαιρεµένου ασφαλτικού τάπητος 

 

Κατά την αποκατάσταση των τοµών στους δρόµους µε ασφαλτικό οδόστρωµα, ο ανάδοχος υποχρεούται 

στην ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητος, σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της επιβλέπουσας Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου και όσων αναφέρονται στο οικείο άρθρο του τιµολογίου. 

 

Άρθρο 23
ο   Τοποθέτηση σωληνώσεων 

Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων επισηµαίνονται τα εξής: 

α) Το τµήµα µεταξύ φρεατίων θα είναι ευθύγραµµο. 

β) Καθ' όλο το µήκος των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί σύρµα µαλακό το οποίο θα έχει θέση οδηγού για την 

τοποθέτηση του καλωδίου. 

γ) Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε βάση από άµµο ποταµιαία πάχους περίπου 10 εκ. Η άµµος, προ της 

τοποθετήσεως των σωλήνων θα βρέχεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να είναι απολύτως επίπεδη. 

Σε καµία περίπτωση οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν κλήση στις συνδέσεις µεταξύ των .  

δ) 'Όπου η φύση του εδάφους απαιτεί εγκιβωτισµό δια σκυροδέµατος των σωληνώσεων αυτός θα 

πραγµατοποιείται µε σκυρόδεµα αναλογίας 250 χλγ. τσιµέντου και µόνον κατόπιν ειδικής διαταγής της 

επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας. 

ε) Οι σωληνώσεις θα καταλήγουν στα φρεάτια ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση µέσω του φρεατίου της 

όδευσης ενός καλωδίου από µία σωλήνωση στην άλλη ανεξαιρέτως διεύθυνσης. 

στ) Η επικάλυψη των σωληνώσεων θα γίνει ως εξής : 

• Προκειµένου περί τοµών οδοστρώµατος οι σωλήνες κατ' αρχή θα εγκιβωτίζονται µε σκυρόδεµα και 

έπειτα θα καλύπτονται µε άµµο µέχρι της υποβάσεως (εκ λιθοδέµατος) του ασφαλτικού οδοστρώµατος ή της 

υποδοµής (εκ σκυροδέµατος) του κυβολιθικού ή λιθόστρωτου οδοστρώµατος. 

• Προκειµένου περί τοµών στα πεζοδρόµια µε άµµο πάχους µέχρι 0,15µ. και άνωθεν αυτής µε προϊόντα 

εκσκαφής µέχρι του κατασκευασµένου υποστρώµατος από σκυρόδεµα τα πεζοδρόµια που φέρουν 

επίστρωση µε πλάκες µέχρι δε της άνω επιφανείας στα πεζοδρόµια τα οποία δεν φέρουν επίστρωση. 

 

Άρθρο 24
ο
 Φρεάτια διακλαδώσεων 

Τα φρεάτια θα είναι τυπικής µορφής σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 
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Θα κατασκευασθούν φρεάτια ανά ένα σε κάθε ιστό και κάθε πίνακα διανοµής καθώς επίσης και σε άλλες 

θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο ή θα ορισθούν από τον επιβλέποντα κατά την εκτέλεση του έργου. 

Κατά την κατασκευή τα φρεάτια υπόκεινται σε ελαφρές τροποποιήσεις τόσο κατά την µορφή όσο και κατά την 

θέση αυτών για την προσαρµογή τους στις εκάστοτε τοπικές ή άλλες συνθήκες. 

Άρθρο 25
ο
 Βάσεις στηρίξεως πινάκων 

Οι πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή τα κιβώτια συσκευών ∆.Ε.Η. θα στηρίζονται σε βάσεις από 

οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15. Οι επιφάνειες των βάσεων θα επιχρισθούν δια τσιµεντοκονιάµατος, ώστε να 

είναι λείες και καλαίσθητες. Στο κέντρο της βάσεως θα σχηµατισθεί από κατασκευής άνοιγµα διαστάσεων 

10*25 εκ. περίπου και σε όλο το ύψος αυτής που θα επικοινωνεί µε τις σωληνώσεις για την διέλευση των 

καλωδίων. 

Κατά την κατασκευή των βάσεων και πριν από την πήξη του σκυροδέµατος θα τοποθετηθούν οι κοχλίες 

στερεώσεως του πίνακα ή του κιβωτίου της ∆.Ε.Η. 

 

Άρθρο 26
ο
 Πάκτωση ιστών 

 

23.1 Η στήριξη του ιστού θα γίνει σε αγκύρια σε προετοιµασµένη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα. Θα 

φέρει ασφαλιζόµενη θυρίδα σχήµατος ορθογωνικού και διαστάσεων αναλόγων του ακροκιβωτίου. 

Στο εσωτερικό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας θα πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη στήριξη του 

ακροκιβωτίου µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ44. Στον ίδιο επίσης χώρο πρέπει να συγκολληθεί 

κοχλίας διαµέτρου 5/16" κατάλληλο για την στερέωση ακροδέκτη (KOS) του αγωγού γειώσεως 

διατοµής 16 τ.χ. µε το οποίο ο ιστός θα γεφυρώνεται προς το σύστηµα γειώσεως του δικτύου για 

λόγους προστασίας. 

23.2 Στο κάτω τµήµα ιστού, θα προβλέπεται άνοιγµα διαστάσεων για τη διέλευση υπογείου καλωδίου 

τροφοδοτήσεως του ιστού. 

Άρθρο 27
ο
 Θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέσει σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία την εγκατάσταση και να παράσχει 

όλες τις εγγυήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 28
ο
 Σήµανση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως κατά το στάδιο της εκτελέσεως του έργου, να τοποθετεί και να επιµελείται 

της συντήρησης και αντικατάστασης των απαιτουµένων, προσωρινών κατά τα διεθνή πρότυπα σηµάτων, 

φανών, ανακλαστικών πινακίδων και λοιπών σηµάτων, καθώς επίσης και τροχοφόρων για την απρόσκοπτη 

και ασφαλή κυκλοφορία επί της οδού, των παρακαµπτηρίων προσπελάσεων και γενικώς επί όλων των 

εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, 

ευθυνόµενος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει λόγω πληµµελούς σηµάνσεως, µη 

εξαιρουµένων και των απολογιστικά εκτελουµένων έργων. 

 

Άρθρο 29
ο
 Φωτιστικά σώµατα – Ρυθµίσεις 

 

Τα φωτιστικά θα παραδοθούν πλήρως συνδεσµολογηµένα και έτοιµα για λειτουργία. Αν ανάλογα µε την 

περίπτωση απαιτηθούν παρελκόµενα για την εγκατάστασή τους, τα αναλαµβάνει ο ανάδοχος και δεν 

ευθύνεται ο ∆ήµος µε επιπλέον κόστη. 
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Ο ανάδοχος για τα παραπάνω πρέπει να καταθέσει στο ∆ήµο σχετική υπεύθυνη δήλωση µε τη δέσµευση 

αντικατάστασής τους σε περίπτωση αστοχίας. 

Η ρύθµιση των φωτιστικών σωµάτων θα γίνει από ειδικούς τεχνίτες του αναδόχου σε συνεργασία µε την 

κατασκευάστρια εταιρεία των φωτιστικών σωµάτων, ώστε να επιτευχθούν τα αποτελέσµατα φωτοτεχνικών 

υπολογισµών που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου. Το έργο θα παραδοθεί 

έτοιµο για λειτουργία. 

Οκτώβριος     2017 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
∆/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

 
 
 
 

Ι Καλογερόπουλος 
Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός 

 
 
 
 

∆. Κατιρτζόγλου  
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 
 
 
 

Μ. Ζουρνά 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΗΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   Σελ.  1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ    

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
Πληρ: Ι.Καλογερόπουλος 
Τηλ.  2313318316, 
 Φαξ. 2310911522 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

Αρ. Μελέτης: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΚΑ: 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 

CPV: 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : 
 

Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και 
Αναβάθµιση Ενεργειακής 

Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού 

Κέντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο 

Φωτισµού (ΤΠ) 
 

38/2017 

 

715.000,00  € 

 

20.002/7325.05.01 

 

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 

 

45315100 - 9, 45316110 – 9 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισµού σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου µε 

παλαιωµένο δίκτυο φωτισµού, όπου η ∆ΕΗ έχει υπογειώσει το δίκτυό της (καταργώντας τα εναέρια καλώδια και 

τους ξύλινους ιστούς) και οι περισσότερες οδοί φωτίζονται προσωρινά µε ελάχιστα επιτοίχια φωτιστικά. 

Παράλληλα, γίνεται Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης του δικτύου φωτισµού µε την εγκατάσταση φωτιστικών 

σωµάτων οδοφωτισµού τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (Led), µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης.  

Το έργο εντάσσεται στον προγραµµατισµό της Υπηρεσίας µας για την κατασκευή νέας υποδοµής 

ηλεκτροφωτισµού στην ευρύτερη περιοχή (από την οδό Στουρνάρα έως την οδό Απ. Παύλου και βρίσκεται στη 

ζώνη µεταξύ των οδών Ολυµπιάδος και Αγ. ∆ηµητρίου) στην οποία η ∆ΕΗ έχει αφαιρέσει τα εναέρια δίκτυά της 

σταδιακά από το 2009 έως σήµερα. Ο εκσυγχρονισµός του φωτισµού στην περιοχή ξεκίνησε µε το  έργο  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΗ» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σήµερα και αφορά τον επανασχεδιασµό της  κυκλοφορίας 

των αυτοκινήτων και των πεζών, την αναδιάρθρωση των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού και το νέο 

ηλεκτροφωτισµό σε 12 επιλεγµένες  οδούς. Παράλληλα, δηµοπρατήθηκε το έργο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΟΥ» µε το οποίο προβλέπεται η αντικατάσταση των ιστών της οδού που δεν 

ήταν εφικτή πριν την αφαίρεση των ιστών της ∆ΕΗ.  

Οι υπόλοιπες οδοί οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στα παραπάνω έργα εντάσσονται στην παρούσα µελέτη η 

οποία περιλαµβάνει: 

   

1. Τις οδούς της περιοχής εντός των δυτικών βυζαντινών τειχών που περικλείεται από την οδό Αγίου 

∆ηµητρίου, την οδό Στουρνάρα και την οδό Ηφαιστίωνος. 

2. Τις οδούς της περιοχής από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου ως την οδό Ολυµπιάδος και από την πλατεία 

Μουσχουντή ως την οδό Αγίας Σοφίας. 

3. Συµπληρωµατικά περιλαµβάνονται και οι πεζόδροµοι Γκαρµπολά και Μπαλαταδώρου, λόγω έλλειψης 

υποδοµής φωτισµού. 

 

Στους περισσότερους από τους παραπάνω δρόµους, λόγω της στενότητας των πεζοδροµίων (σε περιπτώσεις 

σχεδόν ανύπαρκτα) και του πλάτους του οδοστρώµατος, δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο και 

ο τρόπος εγκατάστασης των φωτιστικών σωµάτων θα είναι επιτοίχια ή κρεµαστά σε συρµατόσχοινο.  
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Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει πλήρως τον τρόπο φωτισµού κάθε οδού, δίνοντας πληροφορίες για τα 

φωτιστικά, την ανάρτησή τους και την ηλεκτρική τροφοδότηση. 

 

 Οδοί Φωτιστικά 

Ηλεκτρ. 

Τροφοδοσί
α 

Βραχίο
νας 

Ιστός Παρατηρήσεις 

α/α  

Τύπος 
Ανάρτη
σης 

Τύπος 
Φωτιστι
κού 

Ποσ
ότητ
α 

Φωτεινή 

Ισχύς 

Θερµοκ
ρασία 

Χρώµα
τος 

Καλώδιο Μήκος Ύψος  

    τεµ >Lumen ο  Κ  m m  

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

1 Αγ. Νικολάου 
Συρµατ LED 1A 9 2840 3000 5x2.5 mm

2    

Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

2 Καµενιάτου 
Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm

2    

3 Αµφιλοχίας Τοίχος LED 1 7 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

Τοίχος LED 4 2 5720 4000 5x2.5 mm
2 1,00   

4 
Πάροδος 
Αµφιλοχίας Ιστός LED 5 1 6600 3000 4x10.0 mm

2
 1,00 7,00  

5 Γρανικού Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

6 Γλαύκου Τοίχος LED 1 4 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

7 Αντιπάτρου Τοίχος LED 1 7 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

8 Γαλιλαίου Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

9 Καπετάν Αγρα Ιστός LED 4 18 5720 3000 4x10.0 mm
2 1,00 6,00  

10 Στουρνάρα Ιστός LED 3 5 4930 4000 4x10.0 mm
2  5,00  

11 ∆ιός Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2    

12 Κάλβου Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2    

13 Σερβίων Τοίχος LED 2 3 3950 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

14 Γαλατινής Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 6,00  

Ιστός LED 1 1 2840 3000 4x10.0 mm
2  5,00  

15 Μερόπης 
Συρµατ LED 1A 3 2840 3000 5x2.5 mm

2    

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

16 
Πηνελόπης + 

Στουρνάρα Συρµατ LED 1A 3 2840 3000 5x2.5 mm
2    

17 
Παροδος 
Πηνελόπης 

Ιστός LED 2 2 3950 4000 4x10.0 mm
2 1,00  

Υφιστάµενος 
ξυλινος ιστός 

18 Θάλειας Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00   

19 
Θάλειας 
πάροδος 

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

20 Ερατούς Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

21 Τερψιχόρης 
Ιστός LED 3 1 4930 4000  1,00  

Υφιστάµενος 
ξυλινος ιστός 

22 Γκαρµπολά Ιστός 
LED 

1ΚΕ 
5 2840 4000 4x10.0 mm

2 1,00 4,00  

23 Μπαλταδώρου  LED 3Α 4 4930 3000 4x10.0 mm
2   

Αντικατάσταση 

µόνο ΦΣ 

Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

24 
Λαµπουσαρίδ

ου Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

25 Ρακτιβάν Συρµατ LED 1A 6 2840 3000 5x2.5 mm
2    

26 Προξένων Ιστός LED 4 5 5720 3000 4x10.0 mm
2  6,00  

Ιστός LED 4 6 5720 3000 4x10.0 mm
2 1,00   

Ιστός LED 1 4 2840 3000 4x10.0 mm
2  4,00  27 

Φιληµ. 

∆ραγούµη 
Τοίχος LED 1 4 2840 3000 5x2.5 mm

2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

Ιστός LED 3 6 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 5,00  

28 
∆ηµ. 

Πολιορκητού Ιστός 
LED 

1ΚΕ 
2 2840 4000 4x10.0 mm

2  4,00  

29 Συµεωνίδου Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

30 
Σγουρού 
Ιωακείµ 

Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 5,00  

31 
Μακεδονικής 
Αµύνης 

Ιστός LED 5 9 6600 3000 4x10.0 mm
2 1,00 7,00  
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Ιστός LED 1 2 2840 3000 4x10.0 mm
2  4,00  

32 Χρυσίππου 
Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm

2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

33 
Γκράτσιου 
Κων. 

Ιστός LED 5 8 6600 3000 4x10.0 mm
2 1,00 7,00  

34 Βαρβάκη Ιστός LED 5 2 6600 3000 4x10.0 mm
2 1,00 7,00  

35 Σακελλαρίου 
Συρµατ

. 
LED 1A 5 2840 3000 5x2.5 mm

2    

36 
Πάροδος 

Σακαλλαρίου 
Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm

2 1,00   

 ΣΥΝΟΛΟ   199       

Επεξηγήσεις του παραπάνω πίνακα: 

1. Τοίχος = Επίτοιχη ανάρτηση φωτιστικού και όδευσης καλωδίου τροφοδοσίας 

2. Συρµατ. = Ανάρτηση φωτιστικού και καλωδίου τροφοδοσίας σε Συρµατόσχοινο 

3. Ε∆ΑΣ = Έλλειψη ∆υνατότητας Αντιστήριξης Συρµατόσχοινου (οικόπεδο, απουσία Κτίσµατος, κλπ)  

4. LED 1,1A,1KE,2,3,3A,4,5 = Τύποι φωτιστικών σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 

Για την υπόγεια όδευση των καλωδίων κατά µήκος του δρόµου θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας από HDPE 

ονοµαστικής διαµέτρου 90 χιλ. ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατµ. σε χάνδακα διατοµής έως και 0.5(πλάτος) 

x 0.6 (βάθος) m ο οποίος θα διανοιχθεί επί του πεζοδροµίου. Στις εγκάρσιες οδεύσεις του οδοστρώµατος, και 

όπου αλλού διέρχονται οχήµατα (εισοδοι Parking, πυλωτών κλπ) αντί του πλαστικού σωλήνα, θα τοποθετηθεί 

µεταλλικός σωλήνας γαλβανισµένος της ιδίας διατοµής, εγκιβωτισµένος σε σκυρόδεµα. 

Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων επισηµαίνονται τα εξής: 

α) Το τµήµα µεταξύ φρεατίων θα είναι κατά το δυνατόν ευθύγραµµο . 

β) Καθ' όλο το µήκος των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί σύρµα µαλακό το οποίο θα έχει θέση οδηγού για την 

τοποθέτηση του καλωδίου. 

γ) Οι σωληνώσεις θα εγκιβωτίζονται σε άµµο ποταµία συνολικού πάχους 20 εκ..Η άµµος προ της τοποθετήσεως 

των σωλήνων θα βρέχεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να είναι απολύτως επίπεδη. 

δ) Οι σωληνώσεις θα καταλήγουν στα φρεάτια ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση µέσω του φρεατίου της 

όδευσης ενός καλωδίου από µία σωλήνωση στην άλλη ανεξαιρέτως διεύθυνσης .  

Στη συνέχεια ο χάνδακας θα πληρούται µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α), πάχους 20 εκ. 

Άοπλο σκυρόδεµα, πάχους 7 ως 10 εκ., θα τοποθετείται µετά το 3Α ως την πλακόστρωση. 

 Για τον εγκιβωτισµό των γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων Φ 4’’, στρώνεται ο πυθµένας του χάνδακα (διατοµής 

0,4 x 0,4 m) µε άµµο πάχους 10 cm και µετά την τοποθέτηση του σιδηροσωλήνα, πληρώνεται ο χάνδακας µε 

θραυστό υλικό λατοµείου 3Α,  ως το ασφαλτοσκυρόδεµα. 

 

2. ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠIΣΚΕΨΕΩΣ 
 

Τα φρεάτια επισκέψεως κατασκευασµένα από σκυρόδεµα C12/15, εσωτερικής διατοµής 0,4 x 0,4 m και βάθους 

0,6 m και πάχους τοιχώµατος 10 cm. Στα φρεάτια θα ενσωµατωθούν τα άκρα των υπογείων σωλήνων για την 

διέλευση καλωδίων, τα στόµια των οποίων (στα φρεάτια) θα σφραγίζονται µε άχρηστα φθαρτά υλικό για να µη 

εισέρχονται ξένα σώµατα ( χώµατα κλπ) στις σωληνώσεις. Ο πυθµένας θα επιστρωθεί µε ποτάµια άµµο σε πάχος 

15 cm και το φρεάτιο θα πληρωθεί µε  ποτάµια άµµο αφού τοποθετηθούν τα καλώδια.. Το φρεάτιο θα 

καλύπτεται µε χυτοσιδηρό κάλυµµα αναλόγων διαστάσεων, που θα φέρει στεγανοποιητικό παρέµβυσµα. 

 Φρεάτια επισκέψεως θα τοποθετηθούν: 

∆ίπλα στις βάσεις των ιστών. 
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Σε κάθε σηµείο αλλαγής της διεύθυνσης όδευσης των καλωδίων.  

Εκατέρωθεν υπόγειων οδεύσεων (µε σιδηροσωλήνα) καλωδίων επί των οδών. 

Μπροστά από τους πίνακες τροφοδοσίας. 

Σε κάθε κοµβικό σηµείο του δικτύου καλωδίων 

Σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη του έργου. 

 

3. ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΥ 

 

 Για την θεµελίωση του ιστού γίνεται η διάνοιξη του θεµελίου σε κατάλληλες διαστάσεις. Ο πυθµένας θα 

επιστρωθεί µε ποτάµια άµµο σε πάχος 5-15 cm. Κατόπιν τοποθετείται ο κλωβός αγκύρωσης του ιστού έτσι ώστε 

να προεξέχουν από την τελική διαµόρφωση του σκυροδέµατος - το σπείρωµα του αγκυρίου δεν θα προεξέχει 

µετά την τοποθέτηση του περικόχλιου). Κατόπιν τοποθετείται πλαστικός σωλήνας HDPE, διαµέτρου 90 mm 

ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 atm, η µία άκρη του οποίου διέρχεται από το κέντρο του κλωβού   και θα 

προεξέχει 20 έως 30 cm από την τελική προκύπτουσα επιφάvεια της βάσης του σκυροδέµατος. Η άλλη άκρη, 

διαµέσου του θεµελίου, καταλήγει στη βάση του φρεατίου επισκέψεως για να καταστήσει ικανή τη διέλευση των 

υπόγειων καλωδίων προς τον ιστό. 

Αφού ολοκληρωθεί η βάση του ιστού (στερεοποίηση του σκυροδέµατος)  βιδώνεται από ένα παξιµάδι σε κάθε 

αγκύριο έως το τέρµα του σπειρώµατος και κατόπιν τοποθετείται ο ιστός µε τη πλάκα έδρασης του. Μετά 

βιδώνεται από ένα παξιµάδι σε κάθε αγκύριο και µε το αλφάδι και τη βοήθεια όλων των παξιµαδιών θα 

ευθυγραµµιστεί η πλάκα έδρασης του ιστού και θα σφιχτούν τα παξιµάδια πάνω κάτω. 
 

4. ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ 
 
4.1 Υπόγειο δίκτυο καλωδιώσεων 

Το υπόγειο δίκτυο καλωδίων ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σωµάτων θα είναι ανθυγρό  (ΝΥΥ) διατοµής 4 x 

10 mm2, οδεύει µεσα στις σωληνώσεις και  θα συνδέεται στα  ακροκιβώτια των ιστών. Τα φωτιστικά σώµατα 

τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα µε καλώδιο τύπου ΝΥΑ 3x1.5 mm2 από την ασφάλεια του ακροκιβωτίου, 

εναλλασσοµένων των φάσεων (R,S,T) τροφοδοσίας της ηλεκτρικής παροχής. 

4.2 Επιτοίχιο δίκτυο καλωδιώσεων 

Αποτελείται από καλώδια ανθυγρά (ΝΥΥ), πενταπολικά (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση), αναλόγου 

διατοµής, τα οποία οδεύουν στους τοίχους των κτισµάτων σε εσοχές, κάτω από περβάζια µπαλκόνια κλπ και 

στηρίζονται µε καταλλήλου διατοµής ρόκα ανα 40 – 60 cm. Εκκινούν από επίτοιχο µπουάτ τροφοδοσίας 

ηλεκτρικής παροχής, όπου ασφαλίζονται µε τις αντίστοιχες για την διατοµή τους ασφάλειες και τροφοδοτούν µε 

ηλεκτρικό ρεύµα τα επίτοιχα φωτιστικά, εναλλασσοµένων των φάσεων, µέσω επίτοιχων µπουάτ διακλάδωσης µε 

αντίστοιχες για την διατοµή τους κλέµες ή ασφάλειες. Τα µπουάτ τροφοδοσίας και διακλάδωσης είναι στεγανά 

τουλάχιστον ΙΡ 55. 

4.3 Αναρτηµένο δίκτυο καλωδιώσεων 

Αποτελείται από καλώδια ανθυγρά (ΝΥΥ), πενταπολικά (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση), αναλόγου διατοµής 

το οποίο είναι αναρτηµένο από γαλβανισµένο συρµατόσχοινο Φ 8 mm, δεµένο µε µεταλλικά ή πλαστικά 

στηρίγµατα ανά 40 cm. Στο ίδιο συρµατόσχοινο είναι αναρτηµένα, σε τακτές αποστάσεις και τα φωτιστικά 

σώµατα της οδού. Η σύνδεση και τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα των φωτιστικών γίνεται εντός αυτών για 

λόγους στεγανότητας, εναλλασσοµένων των ηλεκτρικών φάσεων. 

Τα κεντρικό συρµατόσχοινο οδεύει κατά µήκος του άξονα της οδού, σε σταθερό κατά το δυνατόν ύψος (>= 5 

m), χωρίς να παρουσιάζει µεγάλα βέλη κάµψεως µε όλα τα φορτία του,  καλωδίων και φωτιστικών. Προς τούτο, 

το κεντρικό συρµατόσχοινο, στα άκρα του, στις θέσεις ανάρτησης των φωτιστικών και όπου αλλού κριθεί 

απαραίτητο για την ισοϋψή όδευσή του, αναρτάται µε συρµατόσχοινα της ίδιας διατοµής, µε δύο ή τρείς 

βρόγχους ανάλογα µε την περίπτωση, από άγκιστρα ή κρίκους αγκύρωσης  εγκατεστηµένους στου απέναντι 

18PROC002654080 2018-02-12



  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   Σελ.  5 

 

τοίχους των κτισµάτων. Η αγκύρωση των αγκίστρων ή κρίκων στους τοίχους, θα γίνει µε µε µεταλλικάή χηµικά 

βίσµατα. Όλα τα εξαρτήµατα του κρεµαστού δικτύου, συρµατόσχοινα, εντατήρες, βρόγχοι πρόσδεσης 

(ροδάντζες), σφικτήρες, διακλαδωτήρες κρίκοι άγκιστρα αγκύρωσης κλπ θα είναι γαλβανισµένα και σύµφωνα µε 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

Συνδέσεις καλωδίων στο επιτοίχιο και αναρτηµένο δίκτυο, επιτρέπονται µόνο µε κλέµες µέσα σε στεγανό µπουάτ 

και εντός των αναρτηµένων φωτιστικών. 

Σε όλα τα είδη δικτύων καλωδιώσεων, η πτώση τάσης του ηλεκτρικού κυκλώµατος, από τον ηλεκτρικό πίνακα ως 

το ακραίο φωτιστικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της ονοµαστικής. (230V). Αυτό είναι ευθύνη του 

αναδόχου, ο οποίος οφείλει να κάνει τον σχετικό έλεγχο και να παραδώσει εγγράφως στην Υπηρεσία τις 

πτώσεις τάσης όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων του έργου. 
 
5. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 

Ο αγωγός γείωσης θα είναι γυµνός διατοµής 25 mm2 και οδεύει έξω από τις σωληνώσεις. Σε κάθε φρεάτιο ιστού 

ή µπουάτ τροφοδοσίας ηλεκτρικής παροχής συνδέεται µε το ακροκιβώτιο του ιστού ή το µπουάτ µε αγωγό 

διατοµής 16mm2. Για καλύτερη γείωση θα εγκατασταθούν πλάκες γείωσεις 500 x 500 mm  σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την Επίβλεψη και θα συνδεθούν µε τον αγωγό γείωσης 25 mm2 συµφωνα µε τις 

προδιαγραφές. Ο αγωγός γείωσης θα ακολουθεί τις σωληνώσεις και θα σχηµατίζει κλωβούς γείωσης γύρω από τα 

οικοδοµικά τετράγωνα της περιοχής. 
 
6. ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

Η ηλεκτρική τροφοδότηση των φωτιστικών θα γίνει µε τριφασική παροχή 380/220V από υφιστάµενους 

ηλεκτρικούς πίνακες ΦΟΠ του ∆ήµου µε υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η σύνδεση των τροφοδοτικών καλωδίων στον 

πίνακα θα γίνει, από τον ανάδοχο µε την εποπτεία της Υπηρεσίας, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά και 

αυτοµατισµούς (διακόπτες, ρελαί, κλέµες κά), όπως ακριβώς είναι η σύνδεση των τροφοδοτικών καλωδίων της 

Υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το νέο 

µονογραµµικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα, όπως αυτό διαµορφώθηκε, υπογεγραµµένο από Ηλεκτρολόγο 

Εγκαταστάτη.  

 

Θεσ/νίκη ……/……/2017  
 
 

               ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 
 
 
 
 

 Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
  Μηχ/γος- Ηλ/γος  Μηχανικός 
 

 
 
 
 
 

∆.ΚΑΤΡΤΖΟΓΛΟΥ  
 Ηλ/γος  Μηχανικός 

 
 
 
 
 

Μ. ΖΟΥΡΝΑ 
Αρχιτέκτονας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Αρ.Μελετης:
ΠΛΗΡ. Ι. Καλογερόπουλος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   €

Τηλ. 2313318316 ΚΑ:

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

CPV: 45315100 - 9, 45316110 - 9

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ : 

Μερική 

∆απάνη
Ολική 

∆απάνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Α.

1
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 

Υ∆Ρ      

3.10.02.01
1 Υ∆Ρ 6081.1 m3 632,15 9,30 5.879,00

2
Καθάιρεσση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 

τύπου και οποιουδήποτε πάχους
ΟΙΚ    22.20.01 2 ΟΙΚ 2236 m2 1.300,00 7,90 10.270,00

3
Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από 

οπλισµένο σκυρόδεµα 
Υ∆Ρ     4.01.01 3 Υ∆Ρ 6082.1 m3 20,00 41,20 824,00

4 Σκυρόδεµα C12/15 άοπλο 
Ο∆Ο         Β - 

29.2.1
4 Ο∆Ο 2531 m3 122,50 86,50 10.596,25

5
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 

ορυχείου ή χειµάρρου
Υ∆Ρ 5.0.8 5 Υ∆Ρ 6069.1 m3 217,60 8,40 1.827,84

6
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως 

µε θραυστό υλικό λατοµείου 
Υ∆Ρ 5.05.01. 6 Υ∆Ρ 6068 m3 243,35 15,10 3.674,59

7  Επιστρώσεις µε ακανόνιστες σχιστόπλακες  ΟΙΚ  73.11 7 ΟΙΚ 7311 m2 38,40 22,50 864,00

8 Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου 
 ΟΙΚ  73.16.02

8 ΟΙΚ 7316 m2 1.580,80 13,50 21.340,80

9 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
  ΟΙΚ     38.02

9 ΟΙΚ 3811 m2 30,00 22,50 675,00

10 Σκυροδέµατα µικρών έργων 
 ΟΙΚ  32.05.03

10 ΟΙΚ 3213 m2 25,00 101,00 2.525,00

11
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων 

στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Υ∆Ρ 4.09 11 Ο∆Ο 4521Β m2 81,50 18,50 1.507,75

12
∆ιάνοιξη οπής σε ρείθρο πεζοδροµίου για 

διέλευση σωληνώσεων.

σχΟΙΚ       

22.40.02
12 ΟΙΚ 2272.Α τεµ 28,00 40,00 1.120,00

13

Αποξήλωση, αποθήκευση και 

επανατοποθέτηση ιστών οδικής σήµανσης, 

απότρεψης στάθµευσης και στοιχείων αστικού 

εξοπλισµού

σχ ΟΙΚ 

64.21.01
13 ΟΙΚ 2275  τεµ 785,00 6,70 5.259,50

14 Βάση σιδηροϊστού διαστάσεων 0,6x0.6x0.6 (m)
σχ.Ο∆Ο       Β - 

29.3.2
14 Ο∆Ο 2532 τεµ 12,00 82,00 984,00

15 Βάση σιδηροϊστού διαστάσεων 0,8x0.8x0.8 (m)
σχ.Ο∆Ο       Β - 

29.3.2
15 Ο∆Ο 2532 τεµ 74,00 110,00 8.140,00

16 Φρεάτιο διαστάσεων 0,4x0.4 m 
ΗΛΜ     

60.10.85.01
16 Ο∆Ο 2548 τεµ 144,00 60,00 8.640,00

84.127,72 84.127,72

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
Αφαίρεση και αποµάκρυνση ξύλινου ιστού ή 

τσιµεντοιστού φωτισµού. 

σχ ΗΛΜ     

62.10.02.01
17 ΗΛΜ 100 τεµ 27,00 75,00 2.025,00

2
Αφαίρεση και αποµάκρυνση φωτιστικού 

σώµατος (Φ/Σ). 

 ΗΛΜ     

62.10.03.01
18 ΗΛΜ 5 τεµ 116,00 27,00 3.132,00

3
Αφαίρεση και αποµάκρυνση βραχιόνου 

φωτιστικού σώµατος . 

ΗΛΜ     

62.10.04.01
19 ΗΛΜ 5 τεµ 74,00 20,00 1.480,00

4
Σωλήνας προστασίας υπογ. καλωδίων από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου  DN 90 mm 

ΗΛΜ 

60.20.40.12
20 ΗΛΜ 5 m 2.067,00 5,70 11.781,90

5 Σιδηροσωλήνας διέλευσης καλωδίων   Φ 2” ΠΡΣ Η3.1.5 21 ΗΛΜ 5 m 44,00 14,50 638,00

6 Σιδηροσωλήνας διέλευσης καλωδίων   Φ 4” ΠΡΣ Η3.1.9 22 ΗΛΜ 5 m 133,00 30,00 3.990,00

7
Καλώδιο  τύπου ΑO5VV-U,R (Ν.Υ.Μ.) διατοµής 

3 x 1,5 mm2

 ΗΛΜ     

62.10.40.01
23 ΗΛΜ 46 m 655,00 2,30 1.506,50

8

Καλώδιο ανθυγρό τύπου J1VV-R (Ν.Υ.Υ.) 

διατοµής 5 x 2,5 mm2, για επίτοιχη 

εγκατάσταση 

σχ ΗΛΜ 

62.10.41.02
24 ΗΛΜ  102 m 687,00 10,20 7.007,40

9
Καλώδιο ανθυγρό τύπου J1VV-R (Ν.Υ.Υ.) 

διατοµής 5 x 2,5 mm2, για εναέρια εγκατάσταση 

σχ ΗΛΜ 

62.10.41.02
25 ΗΛΜ  102 m 1.045,00 9,80 10.241,00

10
Καλώδιο ανθυγρό τύπου J1VV-R (Ν.Υ.Υ.) 

διατοµής 4 x 10 mm2, 

ΗΛΜ     

62.10.41.04
26 ΗΛΜ  102 m 2.671,00 12,50 33.387,50

38/2017

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

715.000,00

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ

Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και Αναβάθµιση 

Ενεργειακής Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού 

Κέντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο Φωτισµού (ΤΠ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κωδικός 
άρθρου

Α.T.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ
ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

€/ΜΜ

20.002/7325.05.01

∆ΑΠΑΝΗ  (€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
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11
Aγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 

16mm2

σχ ΗΛΜ     

62.10.48.02
27 ΗΛΜ 45 m 293,00 4,55 1.333,15

12
Aγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 

25 mm2

 ΗΛΜ     

62.10.48.03
28 ΗΛΜ 45 m 2.210,00 5,70 12.597,00

13 Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλκινη πλάκα
ΗΛΜ     

60.20.48.21
29 ΗΛΜ 45 m 28,00 120,00 3.360,00

14 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού, ύψους 4 m
σχ ΗΛΜ     

60.10.01.01
30  ΗΛΜ 101 τεµ 9,00 380,00 3.420,00

15 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού, ύψους 5 m
σχ ΗΛΜ     

60.10.01.01
31  ΗΛΜ 101 τεµ 20,00 420,00 8.400,00

16 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού, ύψους 6 m
σχ ΗΛΜ     

60.10.01.02
32  ΗΛΜ 101 τεµ 31,00 460,00 14.260,00

17 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού, ύψους 7 m
σχ ΗΛΜ     

60.10.01.02
33  ΗΛΜ 101 τεµ 26,00 500,00 13.000,00

18 Βραχίονας  επίτοιχος µήκους 1,0 m σχ ΑΤΗΕ 9332 34 ΗΛΜ101 τεµ 62,00 140,00 8.680,00

19 Βραχίονας  µήκους 1,0 m σε ιστό σχ ΑΤΗΕ 9332 35 ΗΛΜ101 τεµ 48,00 120,00 5.760,00

20

Φωτιστικό σώµα τύπου LED 1 µε απόδοση 

τουλάχιστον 2840 lumen για εγκατάσαση σε 

ιστο ή βραχίονα

σχ ΗΛΜ 

60.10.20.01
36 ΗΛΜ 103 τεµ 49,00 750,00 36.750,00

21

Φωτιστικό σώµα τύπου LED 1Α  µε απόδοση 

τουλάχιστον 2840 lumen για εγκατάσαση σε 

συρµατόσχοινο

σχ ΗΛΜ 

60.10.20.01
37 ΗΛΜ 103 τεµ 59,00 1.170,00 69.030,00

22

Φωτιστικό σώµα τύπου LED 1ΚΕ  µε απόδοση 

τουλάχιστον 2840 lumen για εγκατάσαση στην 

κεφαλή του ιστού

σχ ΗΛΜ 

60.10.20.01
38 ΗΛΜ 103 τεµ 7,00 670,00 4.690,00

23

Φωτιστικό σώµα τύπου LED 2 µε απόδοση 

τουλάχιστον 3950 lumen για εγκατάσαση σε 

ιστο ή βραχίονα

σχ ΗΛΜ 

60.10.20.01
39 ΗΛΜ 103 τεµ 5,00 800,00 4.000,00

24

Φωτιστικό σώµα τύπου LED 3 µε απόδοση 

τουλάχιστον 4930 lumen για εγκατάσαση σε 

ιστο ή βραχίονα

σχ ΗΛΜ 

60.10.20.01
40 ΗΛΜ 103 τεµ 24,00 830,00 19.920,00

25

Φωτιστικό σώµα τύπου LED 3Α µε απόδοση 

τουλάχιστον 4930 lumen για εγκατάσαση σε 

συρµατόσχοινο

σχ ΗΛΜ 

60.10.20.01
41 ΗΛΜ 103 τεµ 4,00 800,00 3.200,00

26

Φωτιστικό σώµα τύπου LED 4 µε απόδοση 

τουλάχιστον 5720 lumen για εγκατάσαση σε 

ιστο ή βραχίονα

σχ ΗΛΜ 

60.10.20.01
42 ΗΛΜ 103 τεµ 31,00 840,00 26.040,00

27

Φωτιστικό σώµα τύπου LED 5 µε απόδοση 

τουλάχιστον 6600 lumen για εγκατάσαση σε 

ιστο ή βραχίονα

σχ ΗΛΜ 

60.10.20.01
43 ΗΛΜ 103 τεµ 20,00 700,00 14.000,00

28 Εγκατάσταση µπουάτ για επίτοιχο φωτιστικό
σχ ΗΛΜ 

62.10.22.01
44 ΗΛΜ 104 τεµ 46,00 34,00 1.564,00

29
Εγκατάσταση κυτίου  για επίτοιχη ή εναέρια 

τροφοδοσία 

σχ ΗΛΜ 

62.10.22.02
45 ΗΛΜ 104 τεµ 16,00 48,00 768,00

30
Ακροκιβώτιο ιστού φωτισµού για δύο φωτιστικά 

σώµατα

σχ ΗΛΜ     

62.10.22.01
46 ΗΛΜ 104 τεµ 86,00 34,00 2.924,00

31 Kαλύµµατα φρεατίων διαστάσεων 0,4 x 0.4 m
σχ Υ∆Ρ 

11.01.01
47 Υ∆Ρ6752 kg 3.575,00 1,85 6.613,75

32 Σύνδεση µε υπάρχον πίνακα ηλεκτροφωτισµού 
σχ ΗΛΜ     

62.10.35
48 ΗΛΜ 55 τεµ 7,00 100,00 700,00

336.199,20 336.199,20

Σύνολο δαπανών (Σ1) : 420.326,92

ΓΕ και ΕΟ  18% : 75.658,85

Μερικό σύνολο (Σ2) : 495.985,77

Απρόβλεπτα  15% : 74.397,86

Σύνολο (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  : 570.383,63

Πρόβλεψη αναθεώρησης: 6.229,27

Μερικό σύνολο (Σ3): 576.612,90

Φ.Π.Α. 24%  : 138.387,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 715.000,00

Θεσσαλονίκη ....…/..…../2017

ΣΥΝΤΑΞΗ

       ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

     ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μηχ/γος- Ηλ/γος  Μηχανικός Αρχιτεκτων Μηχανικός

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

∆. ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Μ. ΖΟΥΡΝΑ
Ηλ/γος  Μηχανικός

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ                         ΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ 

18PROC002654080 2018-02-12



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
       ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Πληρ.: Καλογερόπουλος Ιωάννης 
Τηλ.:  2313318316,  
Φαξ:. 2310911522 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

Χρηµατοδότηση: 
 

Αρ. Μελέτης: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

CPV: 

Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και 
Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης 
σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου µε 
παλαιωµένο ∆ίκτυο Φωτισµού (ΤΠ) 
 
ΚΑ 20.002/7325.05.01 
 
38/2017 
 
715.000,00 € 
 

453115100-9, 45316110-9 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 1. Όλες οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου, και το εργολαβικό ποσοστό αναφέρονται σε µονάδες 

πλήρως περατωµένης εργασίας, δηλαδή σε προµήθειες υλικών και δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν 

Τιµολόγιο, στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στη Γενική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, καθώς και σε εκείνες τις εργασίες που τυχόν δεν κατονοµάζονται ρητά, είναι όµως απαραίτητες για 

την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών. 

 2. Οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου, µαζί µε το εργολαβικό ποσοστό, περιλαµβάνουν εξ ολοκλήρου τις 

εξής δαπάνες και έξοδα : 

α) Τις δαπάνες για την αγορά των υλικών και τις τυχόν φθορές αυτών. 

β) Τις δαπάνες για τη µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των υλικών. 

γ) Τις δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών µε µηχανήµατα ή µε χέρια εργατοτεχνιτών γενικά, ή µέρους των 

εργασιών σε όσες περιπτώσεις η εκτέλεσή τους µε µηχανήµατα είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών. 

δ) Τις δαπάνες διακηρύξεως, δηµοσιεύσεως, κηρυκείων και συµφωνητικού. 

ε) Τις δαπάνες για τη λήψη µέτρων που επιβάλλονται για την προστασία των γειτονικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, 

αποχέτευσης, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Π.Α. Θεσσαλλονίκης κ.λ.π.), καθώς και για την ασφαλή και χωρίς εµπόδια διέλευση 

των οχηµάτων και πεζών. 

στ) Τις δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου στο έργο προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ι.Κ.Α. και των άλλων αρµόδιων ασφαλιστικών φορέων. 

ζ) Τη δαπάνη για τη σύνταξη φωτοτεχνικής µελέτης του ηλεκτροφωτισµού των οδών, εφόσον και µόλις αυτή ζητηθεί 

από την Υπηρεσία. 

η) Τη δαπάνη για τη σύνταξη στατικής µελέτης αντοχής του σιδηροϊστού και του βραχίονα και της µελέτης 

θεµελιώσεως του ιστού µόλις αυτή ζητηθεί από την υπηρεσία. 

Θ.) Τις δαπάνες αποξήλωσης υλικών, σε οποιοδήποτε άρθρο του τιµολογίου αυτό απαιτείται.  
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    Σελ.  2 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
             Υ∆Ρ  3.10.02.01   

Αναθεωρείται µε το άρθρο   Υ∆Ρ 6081.1     100% 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού 
άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε 
αρµοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως 
στην µελέτη.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η µόρφωση 
των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, 
ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 
εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. 
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος 
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούµενες γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων µε 
σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλα έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα 
µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
Τιµή Ολογράφως:   Εννέα Ευρώ & τριάντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   [ 9.30 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο         OIK  22.20.01. 
Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK 2236     100% 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση, xωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
Τιµή Ολογράφως:   Επτά Ευρώ & ενενήντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   [ 7.90 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο         Υ∆Ρ  4. 01.01.  
Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1     100% 

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών στο αποµένον 
τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των 
αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης 
και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
) αποκοπτοµένων στοιχείων 

Τιµή Ολογράφως:    Σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 Αριθµητικώς:   [41,20] 
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    Σελ.  3 

ΑΡΘΡΟ 4ο          Ο∆Ο  Β – 29.2.1.  
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531 100%) 
Σκυρόδεµα C12/15 άοπλο χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, την κατασκευή 
επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ) ορυγµάτων επιχωµάτων, την κατασκευή 
ραµπών σε κτιριακές κατασκευές που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου, την κατασκευή βάσης σιδηρών 
πυλώνων ηλεκτροφωτισµού εγκιβωτισµού σωληνώσεων κλπ. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών 
στην περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β10.  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
Τιµή Ολογράφως:   Ογδόντα έξι Ευρώ & πενήντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   [ 86,50 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο           Υ∆Ρ 5.0.8.  
Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ6069.1 100%) 
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου. Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - 
εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο ποταµιαία, εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής 
σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
α. Η προµήθεια της άµµου  
β. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 
γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα. 
δ. Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των σωλήνων από άµµο 
λατοµείου µέχρι αρνήσεως. 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m

3
) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές 

πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
Τιµή Ολογράφως:   Οκτώ Ευρώ & σαράντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   [ 8,40 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ 6

ο
            Υ∆Ρ 5.05.01. 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ6068 100%) 
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου . Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης 
κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm 
µε την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών 
για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού 
διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m

3
 συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε 

κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν 
πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία Proctor). Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας 
του υλικού και της µεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m

3
) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του ορύγµατος που 

καθορίζονται στην µελέτη. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
Τιµή Ολογράφως:   ∆εκαπέντε Ευρώ & δέκα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   [ 15,10 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ 7

ο
            ΟΙΚ 73.11 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7311 100%) 
 Επιστρώσεις µε ακανόνιστες σχιστόπλακες µέσου πάχους 3 cm, όµοιες µε τις αποξηλούµενες κατά την 
εκσκαφή, επί υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου πάχους 3 cm, µε αρµούς 
µέσου πάχους 2 cm αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ 
επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις 
µε φυσικούς λίθους". 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

Τιµή Ολογράφως:   Εικοσιδύο  Ευρώ & πενήντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   [ 22,50 €  ] 
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    Σελ.  4 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
            ΟΙΚ 73.16.02 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7316 100%) 
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε 
αρµούς πλάτους έως 2 cm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου 
και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

Τιµή Ολογράφως:   ∆εκατρία  Ευρώ & πενήντα λεπτά  
Αριθµητικώς:   [ 13,50 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
            ΟΙΚ 38.02 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3811 100%) 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή τους (π.χ. 
φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό 
ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 
(τύποι)". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
 )αναπτύγµατος επιφανείας 

Τιµή      Ολογράφως:   Εικοσιδύο Ευρώ & πενήντα λεπτά  
Αριθµητικώς:   [ 22,50 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
            ΟΙΚ 32.05.03 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3213 100%) 

Σκυροδέµατα µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, 
ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος.  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m

3
). 

Τιµή      Ολογράφως:   Εκατόν ένα Ευρώ   
Αριθµητικώς:   [ 101,00 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ 11

ο
            Υ∆Ρ 4.09 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 4521Β 100%) 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων.     
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι: 
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m  
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m  
3. Ασφαλτική προεπάλειψη   
4. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση,   
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm   

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η λήψη µέτρων για τις 
απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση 
των εργασιών, καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του 
οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος. 

Τιµή  Ολογράφως:    ∆εκαοκτώ Ευρώ & πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 18,50 € ] 
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    Σελ.  5 

ΑΡΘΡΟ 12ο         σχ. ΟΙΚ 22.40.02.  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2272Α 100% 

∆ιάνοιξη οπής σε ρείθρο πεζοδροµίου για διέλευση σωληνώσεων καλωδίων προς αποφυγή καταστροφής 
των κρασπεδορείθρων, δηλαδή εκσκαφή δια αεροσυµπιεστού και δια χειρός, επαναφορά τυχόν φθοράς του 
κρασπέδου ή ρείθρων.. Συµπεριλαµβάνονται  η εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων 
προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.  
Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 28,00 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο          σχ ΟΙΚ 64.21.03 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6423  100% 
Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση ιστών οδικής σήµανσης, απότρεψης στάθµευσης και 
στοιχείων αστικού εξοπλισµού.  Στην τιµή περιλαµβάνεται  

• η αποξήλωση µετά προσοχής,  

• η αποθήκευση  

• η επισκευή και βαφή (αν απαιτούνται, για φθορές κατά την αποξήλωση) 

• η επανατοποθέτηση σε σηµεία και µε τρόπο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη  

• οι µεταφορές που θα απαιτηθούν.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 6,70 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο            σχ Ο∆Ο  Β – 29.3.2.  
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532 100% 
Βάση σιδηροϊστού διαστάσεων 0,6x0.6x0.6 (m) από σκυρόδεµα C20/25, µε σιδερό οπλισµό κατηγορίας S500, 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού. Η 
βάση θα φέρει ευκαµπτη πλαστική σωλήνα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) από µία παράπλευρη 
πλευρά ως το κέντρο την επάνω πλευράς αυτής για τη διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού 
γείωσης. Μέσα στη βάση θα ενσωµατωθεί (ηλεκτροσυγκόλληση στον οπλισµό) οκλωβός αγκύρωσης του ιστού. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται  ο πλαστικός σωλήνας, ο κλωβός αγκύρωσης, τα περικόχλια (8 τεµ) και όλες οι εργασίες 
κατασκευής και τοποθέτησης µίας βάσης έτοιµης για την έδραση και στερέωση σιδηροιστού. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Ογδόντα δύο Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 82,00 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο            σχ Ο∆Ο  Β – 29.3.2.  
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532 100% 
Βάση σιδηροϊστού διαστάσεων 0,8x0.8x0.8 (m) από σκυρόδεµα C20/25, µε σιδερό οπλισµό κατηγορίας S500, 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού. Η 
βάση θα φέρει ευκαµπτη πλαστική σωλήνα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) από µία παράπλευρη 
πλευρά ως το κέντρο την επάνω πλευράς αυτής για τη διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού 
γείωσης. Μέσα στη βάση θα ενσωµατωθεί (ηλεκτροσυγκόλληση στον οπλισµό) οκλωβός αγκύρωσης του ιστού. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται  ο πλαστικός σωλήνας, ο κλωβός αγκύρωσης, τα περικόχλια (8 τεµ) και όλες οι εργασίες 
κατασκευής και τοποθέτησης µίας βάσης έτοιµης για την έδραση και στερέωση σιδηροιστού. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Εκατόν δέκα Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 110,00 €  ] 
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    Σελ.  6 

ΑΡΘΡΟ  16ο          ΗΛΜ 60.10.85.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2548  100% 

Φρεάτιο διαστάσεων 0,4x0.4 m (εσωτερικών) έλξης και σύνδεσης καλωδίων, από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15 πάχους τοιχώµατος 0,10 m.  Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 

• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

• η πλήρωση του φρεατίου µε άµµο µετά την σύνδεση των καλωδίων 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Εξήντα Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 60,00 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο          σχ ΗΛΜ 62.10.02.01 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 100  100% 
Αφαίρεση και αποµάκρυνση ξύλινου ιστού ή τσιµεντοιστού φωτισµού. Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων 
ιστών φωτισµού, από οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα, ύψους µέχρι 12,0 m, µε ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών 

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  

• η αποξήλωση του ιστού από τη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, 
των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιµελής 
µόνωσή τους. 

• Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Εβδοµήντα πέντε Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 75,00 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο          ΗΛΜ 62.10.03.01 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5  100% 
 
Αφαίρεση και αποµάκρυνση φωτιστικού σώµατος (Φ/Σ) 
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία περιλαµβάνει: 

• Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιµελή µονωσή τους ή την επανασύνδεσή τους για να µην 
διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ.  

• Την αφαίρεση του Φ/Σ µε όλο τον εξοπλισµό του (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 

• Την µεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 
επανατοποθέτησης. 

Στην τιµή µονάδας περιάµβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισµού και των µέσων που απαιτούνται για 
την εκτέλεση της εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Είκοσι επτά Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 27,00 €  ] 
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    Σελ.  7 

:ΑΡΘΡΟ 19ο          ΗΛΜ 62.10.04.01 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5  100% 
Αφαίρεση και αποµάκρυνση βραχίονα φωτιστικού σώµατος  
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων από 
ιστό φωτισµού, οποία περιλαµβάνει: 

• Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώµατα (Φ/Σ) και την επιµελή µονωσή τους ή την 
επανασύνδεσή τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ.  

• Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρµολόγηση των Φ/Σ µε όλο τον 
εξοπλισµό τους (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 

• Την µεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 

επανατοποθέτησης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Είκοσι Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 20,00 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  20ο          ΗΛΜ 60.20.40.12 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  5  100% 
Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου  DN 90 mm  
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων  από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-
2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 5% > 
400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης 
(µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες 
(όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που 
παρεµβάλλονται. 
Τιµή ανά µέτρο (m) αξονικού µήκους σωληνογραµµής  
Tιµή    Ολογράφως: Επτά Ευρώ & πενήντα λεπτά   
           Αριθµητικώς:  [ 7,50 € ] 

 
ΑΡΘΡΟ  21ο          ΠΡΣ  Η3.1.6 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ - 5 100% 
Σιδηροσωλήνας διέλευσης καλωδίων Φ 2" γαλβανισµένος µε ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρµατος έλξης καλωδίων, των 
γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και στηριγµάτων,  

• η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,  

• η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς  

• η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
Τιµή ανά µέτρο (m) µήκους σωληνογραµµής 
Τιµή Ολογράφως:   ∆έκα τέσσερα Ευρώ & πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [14,50 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ  22ο          ΠΡΣ  Η3.1.9 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ - 5 100% 
Σιδηροσωλήνας διέλευσης καλωδίων Φ 4" γαλβανισµένος µε ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255.Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρµατος έλξης καλωδίων, των 
γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και στηριγµάτων,  

• η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,  

• η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς  

• η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
Τιµή ανά µέτρο (m) µήκους σωληνογραµµής 
Τιµή Ολογράφως:   Τριάντα Ευρώ & µηδεν λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [30,00 €  ] 
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    Σελ.  8 

ΑΡΘΡΟ  23ο          ΗΛΜ   62.10.40.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  46 100% 
Καλώδιο  τύπου ΑO5VV-U,R (Ν.Υ.Μ.) διατοµής 3 x 1,5 mm

2
, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου 

εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου Α05VV-U, 
(µονόκλωνος αγωγός) Α05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC 
και σύνδεσης αυτών, περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και 
ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 
Τιµή Ολογράφως:   ∆ύο Ευρώ & τριάντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 2,30 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  24ο          σχ ΗΛΜ   62.10.41.02 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  102 100% 
Καλώδιο ανθυγρό τύπου J1VV-R (Ν.Υ.Υ.) διατοµής 5 x 2,5 mm

2 
 για επίτοιχη εγκατάσταση δηλαδή 

προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε 
µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), 
ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), J1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), J1VV-S 
(πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα) και σύνδεση αυτών, περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς 
και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 
Τιµή Ολογράφως:   ∆έκα Ευρώ & είκοσι λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 10,20 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  25ο          σχ ΗΛΜ   62.10.41.02 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  102 100% 
Καλώδιο ανθυγρό τύπου J1VV-R (Ν.Υ.Υ.) διατοµής 5 x 2,5 mm

2 
 για εναέρια εγκατάσταση δηλαδή προµήθεια, 

προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, 
µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής 
τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), J1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), J1VV-S (πολύκλωνος 
αγωγός κυκλικού τοµέα) και σύνδεση αυτών, περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης 
(ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 
Τιµή Ολογράφως:   Εννέα Ευρώ & ογδόντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 9,80 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  26ο          ΗΛΜ   62.10.41.04 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  102 100% 
Καλώδιο ανθυγρό τύπου J1VV-R (Ν.Υ.Υ.) διατοµής 4 x 10 mm

2
, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και 

εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) 
καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V 
τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), J1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού 
τοµέα) και σύνδεση αυτών, περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και 
ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 
Τιµή Ολογράφως:   ∆ώδεκα Ευρώ & πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 12,50 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  27ο          σχ ΗΛΜ   62.10.48.02 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  45 100% 
Aγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 16mm

2
, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και 

εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, διατοµής 16 mm2 και σύνδεσης αυτού, περιλαµβανοµένων 
όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, 

κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού 
Τιµή Ολογράφως:   Τέσσερα Ευρώ & πενήντα πέντελεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 4,55 €  ] 
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    Σελ.  9 

ΑΡΘΡΟ  28ο          ΗΛΜ   62.10.48.03 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  45 100% 
Aγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 25 mm

2
, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και 

εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, διατοµής 25 mm2 και σύνδεσης αυτού, περιλαµβανοµένων 
όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, 

κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού 
Τιµή Ολογράφως:   Πέντα Ευρώ & Εβδοµήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 5,70 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ  29ο          ΗΛΜ   60.20.48.21 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  45 100% 
Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλκινη πλάκα, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση και 
σύνδεσης πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 5 mm. Στο 
κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm

2
, µήκους 5 m, 

ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm
2
, συγκολληµένο.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται και όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης της πλάκας µε το δίκτυο γείωσης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι  Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 120,00 €  ] 

 

ΑΡΘΡΟ  30ο          σχ ΗΛΜ   60.10.01.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  101 100% 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού, ύψους 4 m, κολουροκωνικός, γαλβανισµένος, κατασκευασµένος κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ  05-
07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα" και µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών . 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Η βαφή του ιστού µε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Τριακόσια ογδόντα Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 380,00 €  ] 

 
 

ΑΡΘΡΟ  31ο          σχ ΗΛΜ   60.10.01.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  101 100% 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού, ύψους 5 m, κολουροκωνικός, γαλβανισµένος, κατασκευασµένος κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ  05-
07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα" και µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών . 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Η βαφή του ιστού µε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Τετρακόσια είκοσι  Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 420,00 €  ] 
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    Σελ.  10 

ΑΡΘΡΟ  32ο          σχ ΗΛΜ   60.10.01.02 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  101 100% 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού, ύψους 6 m, κολουροκωνικός, γαλβανισµένος, κατασκευασµένος κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ  05-
07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών . 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Η βαφή του ιστού µε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Τετρακόσια εξήντα  Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 460,00 €  ] 
 
 
ΑΡΘΡΟ  33ο          σχ ΗΛΜ   60.10.01.02 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  101 100% 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού, ύψους 7 m, κολουροκωνικός, γαλβανισµένος, κατασκευασµένος κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ  05-
07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών . 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Η βαφή του ιστού µε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Πεντακόσια Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 500,00 €  ] 
 

ΑΡΘΡΟ 34ο       σχ. ΑΤΗΕ 9332 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101 100%) 
Εγκατάσταση βραχίονα επίτοιχου µήκους 1,0 m σύµφωνα µε όσα περιγράφονται και προδιαγράφονται στα 
τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τιµή περιλαµβάνονται ο βραχίονας και όλα 
τα εξαρτήµατα σύνδεσης του. Επίσης, περιλαµβάνονται ο γαλβανισµός, η βαφή, η µεταφορά και τοποθέτηση του.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 140,00 €  ] 
 

ΑΡΘΡΟ 35ο       σχ. ΑΤΗΕ 9332 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101 100%) 
Εγκατάσταση βραχίονα µήκους 1,0 m σε ιστό σύµφωνα µε όσα περιγράφονται και προδιαγράφονται στα τεύχη 
της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τιµή περιλαµβάνονται ο βραχίονας και όλα τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης του. Επίσης, περιλαµβάνονται ο γαλβανισµός, η βαφή, η µεταφορά και τοποθέτηση του.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 120,00 €  ] 
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    Σελ.  11 

ΑΡΘΡΟ  36ο          σχ ΗΛΜ   60.10.20.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  103 100% 
Φωτιστικό σώµα τύπου Led 1  µε απόδοση 2840 lumen τουλάχιστον για εγκατάσταση σε ιστό ή βραχίονα 
κατάλληλο για οδοφωτισµό  τύπου cut off, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 σύµφωνα µε την θετική 
γνώµη της Υπηρεσίας και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, συναρµολόγηση, τοποθέτηση στον ιστό, η σύνδεση 
µε το τροφοδοτικό καλώδιο του  φωτιστικού σώµατος (έτοιµο για λειτουργία) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Επτακόσια πενήντα Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 750,00 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  37ο          σχ ΗΛΜ   60.10.20.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  103 100% 
Φωτιστικό σώµα τύπου Led 1Α  µε απόδοση 2840 lumen τουλάχιστον για εναέρια εγκατάσταση σε 
συρµατόσχοινο  κατάλληλο για οδοφωτισµό  τύπου cut off, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 
σύµφωνα µε την θετική γνώµη της Υπηρεσίας και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, συναρµολόγηση, ανάρτηση στο συρµατόσχοινο, η 
σύνδεση µε το τροφοδοτικό καλώδιο του  φωτιστικού σώµατος (έτοιµο για λειτουργία). Επίσης στην τιµή µονάδας 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος προµήθειας, προσκόµισης, εγκατάστασης (στήριξης, σύνδεσης, πάκτωσης κλπ), µε 
όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά του πλέγµατος συρµατοσχοίνων για την ανάρτηση του φωτιστικού 
σώµατος, σύµφωνα µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Χίλια εκατό Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 1100,00 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  38ο          σχ ΗΛΜ   60.10.20.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  103 100% 
Φωτιστικό σώµα τύπου Led 1ΚΕ  µε απόδοση 2840 lumen τουλάχιστον κεφαλής για εγκατάσταση σε ιστό  
συµµετρικής δέσµης, κατάλληλο για φωτισµό περιβάλλοντος, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 
σύµφωνα µε την θετική γνώµη της Υπηρεσίας και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, συναρµολόγηση, τοποθέτηση στον ιστό, η σύνδεση 
µε το τροφοδοτικό καλώδιο του  φωτιστικού σώµατος (έτοιµο για λειτουργία) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Εξακόσια εβδοµήντα Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 670,00 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  39ο          σχ ΗΛΜ   60.10.20.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  103 100% 
Φωτιστικό σώµα τύπου Led 2  µε απόδοση 3950 lumen τουλαχιστον κατάλληλο για οδοφωτισµό (ασύµµετρης 
δέσµης) τύπου cut off, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 σύµφωνα µε την θετική γνώµη της 
Υπηρεσίας και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, συναρµολόγηση, τοποθέτηση στον ιστό, η σύνδεση 
µε το τροφοδοτικό καλώδιο του  φωτιστικού σώµατος (έτοιµο για λειτουργία) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Οκτακόσια  Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 800,00 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ  40ο          σχ ΗΛΜ   60.10.20.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  103 100% 
Φωτιστικό σώµα τύπου Led 3 µε απόδοση 4930 lumen τουλαχιστον κατάλληλο για οδοφωτισµό (ασύµµετρης 
δέσµης) τύπου cut off,, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 σύµφωνα µε την θετική γνώµη της 
Υπηρεσίας και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, συναρµολόγηση, τοποθέτηση στον ιστό, η σύνδεση 
µε το τροφοδοτικό καλώδιο του  φωτιστικού σώµατος (έτοιµο για λειτουργία) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Οκτακόσια τριάντα  Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 830,00 €  ] 
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    Σελ.  12 

ΑΡΘΡΟ  41ο          σχ ΗΛΜ   60.10.20.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  103 100% 
Φωτιστικό σώµα τύπου Led 3Α  µε απόδοση 4930 lumen τουλάχιστον για εναέρια εγκατάσταση σε 
συρµατόσχοινο  κατάλληλο για οδοφωτισµό  τύπου cut off, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 
σύµφωνα µε την θετική γνώµη της Υπηρεσίας και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, συναρµολόγηση, ανάρτηση στο συρµατόσχοινο, η 
σύνδεση µε το τροφοδοτικό καλώδιο του  φωτιστικού σώµατος (έτοιµο για λειτουργία).. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Οκτακόσια Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 800,00 €  ] 

 
ΑΡΘΡΟ  42ο          σχ ΗΛΜ   60.10.20.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  103 100% 
Φωτιστικό σώµα τύπου Led 4 µε απόδοση 5720 lumen τουλαχιστον κατάλληλο για οδοφωτισµό (ασύµµετρης 
δέσµης) τύπου cut off,, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 σύµφωνα µε την θετική γνώµη της 
Υπηρεσίας και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, συναρµολόγηση, τοποθέτηση στον ιστό, η σύνδεση 
µε το τροφοδοτικό καλώδιο του  φωτιστικού σώµατος (έτοιµο για λειτουργία) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Οκτακόσια σαράντα Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 840,00 €  ] 
ΑΡΘΡΟ  43ο          σχ ΗΛΜ   60.10.20.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  103 100% 
Φωτιστικό σώµα τύπου Led 5 µε απόδοση 6600 lumen τουλαχιστον κατάλληλο για οδοφωτισµό (ασύµµετρης 
δέσµης) τύπου cut off,, στεγανό µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 σύµφωνα µε την θετική γνώµη της 
Υπηρεσίας και  µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, συναρµολόγηση, τοποθέτηση στον ιστό, η σύνδεση 
µε το τροφοδοτικό καλώδιο του  φωτιστικού σώµατος (έτοιµο για λειτουργία) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Επτακόσια  Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 700,00 €  ] 
 

ΑΡΘΡΟ 44ο         σχ. ΗΛΜ  62.10.22.01 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104 100%) 
Εγκατάσταση µπουάτ για επίτοιχο φωτιστικό ήτοι επίτοιχου µεταλλικού ή πλαστικού κυτίου στεγανότητας 
IP55, µε στυπιοθλίπτες και κλέµες, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μέσα στο µπουάτ θα υπάρχουν 
διακλαδωτήρες, ή η απαιτούµενη αυτόµατη ασφάλεια των 6 Α ή 10 Α καθώς και κοχλίες προσδέσεως του αγωγού 
γειώσεως. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση. και σύνδεση. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Τριάντα τέσσερα  Ευρώ   
 Αριθµητικώς:   [ 34,00 €  ] 
 

ΑΡΘΡΟ 45ο         σχ. ΗΛΜ  62.10.22.02 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104 100%) 
Εγκατάσταση κυτίου για επίτοιχη ή εναέρια τροφοδοσία ήτοι επίτοιχου µεταλλικού ή πλαστικού κυτίου 
στεγανότητας IP55, µε στυπιοθλίπτες και κλέµες, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μέσα στο µπουάτ θα 
υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούµενες αυτόµατες ασφάλειες των 10 Α ή 16 Α καθώς και κοχλίες 
προσδέσεως του αγωγού γειώσεως. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση. και 
σύνδεση. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Σαράντα Έξι Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 46,00 €  ] 
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ΑΡΘΡΟ  46ο          σχ ΗΛΜ   62.10.22.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  104 100% 

Ακροκιβώτιο ιστού φωτισµού για δύο φωτιστικά σώµατα, σύµφωνα µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, ήτοι  προµήθεια, προσκόµιση τοποθέτηση και σύνδεση  αυτού, µε όλα τα 
παρελκόµενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, 
κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Τριάντα τέσσερα Ευρώ  
Αριθµητικώς:   [ 34,00 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ  47ο          σχ Υ∆Ρ   11.01.01 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6752 100% 

Kαλύµµατα φρεατίων διαστάσεων 0,4 x 0.4 m, από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε 
σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση 
τοποθέτησης). 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης 
αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο 
εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.   
Τιµή ανά χιλιόγραµµο ( kg ) βάρους από τους πίνακες του προµηθευτή 
Τιµή Ολογράφως:   Ένα  Ευρώ & Ογδόντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:   [ 1,85 €  ] 
 
ΑΡΘΡΟ  48ο          σχ ΗΛΜ   62.10.35 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ  55 100% 

Σύνδεση µε υπάρχον πίνακα ηλεκτροφωτισµού µε τα όλα τα απαιτούµενα υλικά (διακόπτες, µικροαυτόµατους  
κλπ) και εργασία, σύµφωνα µε τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή Ολογράφως:   Εκατό  Ευρώ  
 Αριθµητικώς:   [ 100,00 €  ] 
 
 
  Θεσ/νίκη   …./ …. /2017 

 

 

                 ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

H  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

      Μηχ/γος- Ηλ/γος  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

∆. ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  

 Ηλ/γος  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

M. ZΟΥΡΝΑ 

Αρχιτεκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
       ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Πληρ.: Καλογερόπουλος Ιωάννης 
Τηλ.:  2313318316,  
Φαξ:. 2310911522 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

Χρηµατοδότηση: 

 

Αρ. Μελέτης: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

CPV: 

Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και 
Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης 
σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου µε 
παλαιωµένο ∆ίκτυο Φωτισµού (ΤΠ) 

 

ΚΑ 20.002/7325.05.01 

 

38/2017 

 

715.000,00 € 

 

453115100-9, 45316110-9 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΤΜΗΜΑ Α΄  
Περιγραφή Εργασιών 

 

1.Οργάνωση έργου 
Πριν  την έναρξη  των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να απευθυνθεί σε όλους τους κοινωφελείς 

οργανισµούς ώστε να ενηµερωθεί µε πρόσφατα επικαιροποιηµένα σχέδια των δικτύων τους (∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΑΘ, ∆ΕΠΑ, κλπ). 
 

2. ∆ιαδικασίες ασφάλισης του έργου 
 Για την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει νέο Σχέδιο Ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) . 

Στο νέο σχέδιο θα πρέπει να περιγράφονται όλες οι επιλογές του Αναδόχου αναφορικά µε τον τρόπο εκτέλεσης 
των εργασιών. Θα πρέπει δηλαδή να αναφέρονται τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και το 
προσωπικό που θα εργαστεί. Από τη περιγραφή αυτή πρέπει να προκύπτουν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του εργατικού προσωπικού αλλά και των δηµοτών. Στο Σ.Α.Υ. 
πρέπει να διευκρινίζεται το είδος των µέτρων ασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν αλλά και η οργάνωση τους. 
Θα είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που επιλέχθηκε να ασφαλιστεί το εργοτάξιο ιδιαίτερα κατά τις ώρες που δεν 
εργάζεται το προσωπικό, η σήµανσή του για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων κλπ.  

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου- στο χώρο του εργοταξίου – 
θεωρηµένο ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας. 
 
3. ∆ιαδικασία υποβολής υλικών προς έγκριση. 

3.1 Γενικά 
Ο Ανάδοχος  οφείλει πριν την ενσωµάτωση των υλικών στο έργο, να υποβάλει πλήρη τεχνικό φάκελο 

στην Υπηρεσία. Στη συνέχεια και αφού εγκριθεί εγγράφως από την Υπηρεσία είναι δυνατή η ενσωµάτωση του 
υλικού στο έργο. 
3.2 Ο τεχνικός φάκελος που πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 

• Εµπορικός  κατάλογος πώλησης του υλικού  

• Τεχνική έκθεση συµµόρφωσης του υλικού µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, υπογεγραµµένη 
από τον Ανάδοχο. 

• ∆ήλωση συµµόρφωσης CE 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9000:2000 του εργοστασίου κατασκευής. 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών ποιότητας ανάλογα µε τη περίπτωση. 
Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει δείγµα του υλικού προκειµένου να σχηµατίσει ολοκληρωµένη άποψη. 

 
4.Σήµανση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως κατά το στάδιο της εκτελέσεως του έργου, να τοποθετεί και να 
επιµελείται της συντήρησης και αντικατάστασης των απαιτουµένων, προσωρινών κατά τα διεθνή πρότυπα 
σηµάτων, φανών, ανακλαστικών πινακίδων και λοιπών σηµάτων, καθώς επίσης και τροχοφόρων για την 
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί της οδού, των παρακαµπτηρίων προσπελάσεων και γενικώς επί 
όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και 
τροχοφόρων, ευθυνόµενος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει λόγω πληµµελούς σηµάνσεως, 
µη εξαιρουµένων και των απολογιστικά εκτελουµένων έργων. 
 
5.Χωµατουργικές εργασίες υπόγειου δικτύου 
5.1  Οι εκσκαφές για την κατασκευή του δικτύου υποδοµής θα πρέπει να οργανώνεται µε τρόπο ώστε µέχρι 
το τέλος του ωραρίου εργασίας να έχουν κλείσει οι τάφροι και να έχουν αποµακρυνθεί τα υποπροϊόντα 
εκσκαφής. Αφού ολοκληρωθεί το συγκεκριµένο τµήµα επέµβασης στη συνέχεια είναι δυνατή η επέµβαση στο 
επόµενο τµήµα.  
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5.2  Οι εκσκαφές των τάφρων θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  της µελέτης. Οι εκσκαφές 
των τάφρων που πραγµατοποιούνται είτε δια χειρός, είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε χρήση αεροσφυρών 
κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Οι εκσκαφές των τάφρων για την τοποθέτηση σωληνώσεων και για την κατασκευή των φρεατίων θα 
εκτελεσθούν µε πλευρές κατακόρυφες. 
5.3  Ο εργολάβος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή καταπτώσεων και 
πρόληψη τυχόν κινδύνων στις πέριξ οδούς και γειτονικά κτίρια για τα οποία και καθίσταται αποκλειστικός 
υπεύθυνος.  
5.4  Τα προϊόντα εκσκαφής πρέπει να ρίπτονται προς το ένα µέρος του εκχύµατος.  

Η επίχωση των τάφρων στα τµήµατα που έχουν τοποθετηθεί οι σωληνώσεις γίνεται αφού 
προηγουµένως συντελεσθεί η επιµέτρηση αυτών και η παραλαβή των αφανών εργασιών.  
Κατά την επίχωση πρέπει να επιτυγχάνεται πλήρη συµπύκνωση των χρησιµοποιηµένων για την πλήρωση των 
τάφρων προϊόντων εκσκαφής, 3A ή άµµου όπως στο τιµολόγιο ορίζεται. Για το σκοπό αυτό τα προϊόντα 
εκσκαφής ή η άµµος κατά περίπτωση θα ρίπτονται κατά στρώσεις µεγίστου πάχους 0,20 µ. θα καταβρέχονται 
και µετά θα πιέζονται είτε δια µηχανικών µέσων, είτε δια δονητικής πλάκας, είτε δια χρήσεως χειροκινήτων 
συµπιεστών.  

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται δι' αυτοκινήτων για απόρριψη σε θέσεις 
καθοριζόµενες από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  
 
6. Ανακατασκευή καθαιρεµένου ασφαλτικού τάπητος 

Κατά την αποκατάσταση των τοµών στους δρόµους µε ασφαλτικό οδόστρωµα, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  της µελέτης και τις 
σχετικές εντολές της επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και όσων αναφέρονται στο οικείο άρθρο 
του τιµολογίου.  
 
7.Τοποθέτηση σωληνώσεων 
7.1 Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων επισηµαίνονται τα εξής: 
α) Το τµήµα µεταξύ φρεατίων θα είναι, κατά το δυνατόν, ευθύγραµµο . 
β) Καθ' όλο το µήκος των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί σύρµα µαλακό το οποίο θα έχει θέση οδηγού για την 
τοποθέτηση του καλωδίου. 
γ) Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε βάση από άµµο ποταµία πάχους περίπου 5εκ. Η άµµος προ της 
τοποθετήσεως των σωλήνων θα βρέχεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να είναι απολύτως επίπεδη. 
Σε καµία περίπτωση οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν κλήση στις συνδέσεις µεταξύ των . 
δ) 'Όπου η φύση του εδάφους απαιτεί εγκιβωτισµό δια σκυροδέµατος των σωληνώσεων αυτός θα 
πραγµατοποιείται µε σκυρόδεµα αναλογίας 250 χλγ. τσιµέντου και ύστερα από εντολή της επιβλέπουσας 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 
ε) Οι σωληνώσεις θα καταλήγουν στα φρεάτια ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση µέσω του φρεατίου της 
όδευσης ενός καλωδίου από µία σωλήνωση στην άλλη ανεξαιρέτως διεύθυνσης .  
στ) Η επικάλυψη των σωληνώσεων θα γίνει ως εξής : 
7.2  Προκειµένου περί τοµών οδοστρώµατος οι σωλήνες κατ' αρχήν θα εγκιβωτίζονται µε σκυρόδεµα και 
έπειτα θα καλύπτονται µε θραυστό υλικό λατοµείου 3

Α
  µέχρι της υπόβασης (εκ λιθοδέµατος) του ασφαλτικού 

οδοστρώµατος ή της υποδοµής (εκ σκυροδέµατος) του κυβολιθικού ή λιθόστρωτου οδοστρώµατος. 
7.3  Προκειµένου περί τοµών στα πεζοδρόµια, µε άµµο πάχους µέχρι 0,20µ. και άνωθεν αυτής µε θραυστό 
υλικό λατοµείου 3

Α
  µέχρι του κατασκευασµένου υποστρώµατος από σκυρόδεµα άοπλο, για τα πεζοδρόµια 

που φέρουν επίστρωση µε πλάκες, µέχρι δε της άνω επιφανείας στα πεζοδρόµια τα οποία δεν φέρουν 
επίστρωση. 
 7.4. Η σύνδεση των επιτοίχιων κυτίων διακλαδώσεως µε τα φρεάτια θα γίνεται µε σωλήνα γαλβανιζέ  και 
όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης θα χρησιµοποιούνται ανοιχτές καµπύλες 90 µοιρών µε σπείρωµα, ή άλλες 
τυποποιηµένες καµπύλες όπου αυτό απαιτείται για την απρόσκοπτη διέλευση των καλωδίων.) 
Γενικώς γι αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι εκάστοτε προδιαγραφές του ∆ήµου. 
 
8.Φρεάτια διακλαδώσεων 

Τα φρεάτια θα είναι τυπικής µορφής όπως τα σχέδια της µελέτης. 
Θα κατασκευασθούν φρεάτια ένα σε κάθε ιστό, σε κάθε αλλαγή πορείας ή υλικού (PVC, HDPE, γαλβανιζέ κλπ) 
και κάθε πίνακα διανοµής καθώς επίσης και σε άλλες θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο ή θα ορισθούν από τον 
επιβλέποντα κατά την εκτέλεση του έργου. 
Κατά την κατασκευή τα φρεάτια υπόκεινται σε ελαφρές τροποποιήσεις τόσο κατά την µορφή όσο και κατά την 
θέση αυτών για την προσαρµογή τους στις εκάστοτε τοπικές ή άλλες συνθήκες. 
 
9.Πάκτωση ιστών 
9.1  Η πάκτωση των ιστών θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  της µελέτης του ιστού και τις εντολές  
της Υπηρεσίας Η στήριξη του ιστού θα γίνει σε αγκύρια σε προετοιµασµένη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Κατά την εκτέλεση του έργου θα υλοποιηθούν οι διαστάσεις (πάχη ελασµάτων, διαστάσεις βάσεων κλπ). Όπου 
οι διαστάσεις της Υπηρεσίας είναι µεγαλύτερες (πάχη ελασµάτων κλπ), θα υλοποιηθούν οι διαστάσεις της 
Υπηρεσίας Ο ιστός θα φέρει ασφαλιζόµενη θυρίδα  διαστάσεων αναλόγων των διαστάσεων του ακροκιβωτίου. 
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9.2  Στο εσωτερικό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας θα πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη στήριξη του 
ακροκιβωτίου. Στον ίδιο επίσης χώρο πρέπει να συγκολληθεί κοχλίας κατάλληλος για την στερέωση ακροδέκτη 
) του αγωγού γειώσεως  µε το οποίο ο ιστός θα γεφυρώνεται προς το σύστηµα γειώσεως του δικτύου για 
λόγους προστασίας. 
9.3  Στη πλάκα έδρασης (βάση) του ιστού, θα προβλέπεται άνοιγµα διαστάσεων τουλάχιστον όσο της 
εύκαµπτης σωλήνωσης, για τη διέλευση των υπογείων καλωδίων τροφοδότησης του ιστού. 
 
10.Λειτουργία της εγκατάστασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέσει σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία την εγκατάσταση και να 
παράσχει όλες τις εγγυήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει και να ρυθµίσει τα φωτιστικά σώµατα (πχ κλίσεις, κλπ) ώστε να 
επιτευχθούν τα ζητούµενα αποτελέσµατα φωτισµού. 
 
ΤΜΗΜΑ Β’  

 

Προδιαγραφές Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Υλικών  

 

Κεφάλαιο 1
ο
 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι εναρµονισµένα µε τις υπάρχουσες ΕΤΕΠ 
και θα πρέπει να συνοδεύονται µε τα πιστοποιητικά ποιότητας που προδιαγράφονται και ζητούνται σε κάθε 
περίπτωση. Τα εργοστάσια κατασκευής των υλικών πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά ΕΝ ISO  9000:2000 
µε αντικείµενο εργασιών την παραγωγή τους. Επίσης, θα φέρουν σήµανση CE. 
 

Κεφάλαιο 2
ο
 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

1.Καλώδια Γειώσεις 

 

1.1 Καλώδιο J1VV-R (NYY)  5x2,5 mm2 και 4 Χ10 mm
2
  

Περιγραφή: Θα είναι ανθυγρό τάσεως 0,6/1ΚV τάσεως δοκιµής 4ΚV µε χάλκινους πολύκλωνους 
αγωγούς (R) µε εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική ή πλαστική, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
ΕΛΟΤ, ΙΕC και V.D.E. 

1.2.  Καλώδιο ΑΟ5VV-U (Ν.Υ.Μ.) 3 Χ1,5 mm
2
 

Περιγραφή: Θα είναι ανθυγρό τάσεως 300/500 V τάσεως δοκιµής 2 KV µε χάλκινους αγωγούς 
µονόκλωνους (U) διατοµής 1,5 mm

2
 µε εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς ΕΛΟΤ, ΙΕC και V.D.E.  

1.3.  Αγωγός χάλκινος 25 mm
2
 

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος, για γείωση υπόγειου δικτύου, διατοµής: 25mm2. (Συµπεριλαµβάνονται 
τα εξαρτήµατα συνδέσεως ( σέλες,ταφ, κλπ) για την κατασκευή του συστήµατος γείωσης) 

1.4.  Αγωγός χάλκινος 16 mm
2
 

Aγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος, για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια 
που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς. (Συµπεριλαµβάνονται τα εξαρτήµατα συνδέσεως ( σέλες,ταφ, κλπ) για την 
κατασκευή του συστήµατος γείωσης) 

1.5. Πλάκα γείωσης 

Πλάκα γειώσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500 x 500 x 5 mm που θα τοποθετηθεί σε βάθος ι,οο m 
και συνδέεται µε τον αγωγό γείωσης µε αγωγό 25 mm2 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-07-
01-00 µε όλα τα µικροϋλικά που χρειάζονται, σφιχτήρες γειώσεως κλπ. 
 
2.. Φωτιστικά σώµατα  
 

2.1. Γενικά  
 
Φωτιστικά σώµατα τύπου LED  
 
Τα φωτιστικά θα είναι τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (Led), τύπου cut off, κατάλληλα για οδοφωτισµό µε 
ασύµµετρη ή  συµµετρική δέσµη εκποµπής φωτός. Το σώµα τους θα είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο και 
θα έχουν µικρό ύψος για µικρή επιφάνεια έκθεσης στον άνεµο. Το κάλυµµα θα είναι από χυτοπρεσσαριστό 
αλουµίνιο και θα πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία του σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µέχρι και 50

ο 
C.
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Θα είναι βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης ή άλλη ισοδύναµη επένδυση 
(νανοκεραµική αγωγή) για µεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση. Η δοκιµή αντοχής στην διάβρωση θα είναι κατά 
το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9227 
Κάθε µονάδα LED θα φέρει κάτοπτρο, από επιµεταλλωµένο, πολυκαρβονικό υλικό, υψηλής απόδοσης καθώς 
και  οθόνη από πυρίµαχο γυαλί πάχους 4 mm. Για κάθε άλλο τρόπο διάχυσης και κατεύθυνσης της φωτεινής 
δέσµης του Led θα πρέπει να αποδεικνύεται η φωτιστική επάρκεια του φωτιστικού µε φωτοµετρικές µελέτες 
(διαφορετικός συντελεστής συντήρησης). Θα φέρει επισης σύστηµα απαγωγής θερµότητας (πτερύγια) 
Ο σύνδεσµος, για τη σύνδεση του φωτιστικού µε ιστό ή βραχίονα θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο και 
θα διαθέτει ενσωµατωµένο γωνιόµετρο µε ασφάλειες, για την κλίση του φωτιστικού,  και δυνατότητα κλίσης 
εύρους  20

ο. 

Θα διαθέτει για λόγους ασφαλείας, σύστηµα διακοπής παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά το άνοιγµα του 
κελύφους όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης ενώ θα υπάρχει και σύστηµα στερέωσης του κελύφους όταν 
αυτό είναι ανοιχτό. 
Θα διαθέτει αυτόµατο σύστηµα ελέγχου της θερµοκρασίας έτσι ώστε κατά την υπερβολική αύξηση της είτε 
λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης, να µειώνεται η φωτεινή ροή ώστε να προστατεύονται τα LEDs  και 
να µη µειώνεται ο χρόνος ζωής τους. 
Θα διαθέτει δίοδο ασφαλείας για προστασία των LEDs   από της αυξοµειώσεις της τάσης 
Θα φέρει ενσωµατωµένο σύστηµα  ρύθµισης φωτισµού (dimming) µε προεπιλεγµένη ρύθµιση. 
Θα υπάρχει ενσωµατωµένο LED DRIVE. 
Το κύκλωµα των  LEDs  θα είναι BYPASS έτσι ώστε σε περίπτωση που καεί κάποιο από αυτά, τα υπόλοιπα να 
συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία. 
Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 70.000h. 
Θα φέρει στεγανό ΙΡ68  πλαστικό στυπιοθλίπτη για τη είσοδο του καλωδίου.    
Θα φέρει βαλβίδα αποσυµπίεσης για την αποφυγή δηµιουργίας υδρατµών στο εσωτερικό του φωτιστικού ώστε 
να µην επηρεάζεται ο δείκτης προστασίας του (ΙΡ66). 
Θα είναι κλάσης µόνωσης ΙΙ, αντοχής σε κρούση ΙΚ08 και θα έχει βαθµό στεγανότητας ΙΡ66  
Θα φέρει πιστοποίηση ENEC και πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ΕΝ62471 (πρότυπο φωτοβιολογικής 
καταλληλότητας) ή θα είναι αποδεδειγµένα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN60598-1, 
EN60598-2-3, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 ΕΝ62471, ΕΝ61547 και θα συνοδεύεται από τα σχετικά 
έγγραφα δοκιµών από πιστοποιηµένο εργαστήριο, ενώ και η κατασκευάστρια εταιρεία θα είναι πιστοποιηµένη 
κατά ISO 9001. 
Θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών, όπου θα αναγράφονται ο τίτλος του έργου και ο ακριβής τύπος του φωτιστικού σώµατος.   
∆είγµατα των φωτιστικών σωµάτων  πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση 
 
Τα φωτιστικά του έργου είναι: 
 
2.2  Φωτιστικό τύπου Led 1.  Φωτιστικό ασύµµετρης δέσµης (οδοφωτισµού), θερµοκρασίας χρώµατος 3000 

οΚ και απόδοσης (του φωτιστικού) 2840 lumen τουλάχιστον. Θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ιστό 
ή βραχίονα και θα έχει σχήµα αντεστραµένου κόλουρου κυαθίου  (ηµισφαιρικό). Ενδεικτικός τύπος 
ECOEVO 3 της AEC. 

 
2.3 Φωτιστικό τύπου Led 1A. Φωτιστικό συµµετρικής δέσµης ,θερµοκρασίας χρώµατος 3000 οΚ και 

απόδοσης (του φωτιστικού) 2840 lumen τουλάχιστον. Θα είναι κατάλληλο για ανάρτηση σε 
συρµατόσχοινο και θα έχει σχήµα πιάτου, χαµηλού ύψους.. Ενδεικτικός τύπος ECORAYS S της AEC. 

 
2.4  Φωτιστικό τύπου Led 1ΚΕ.  Φωτιστικό κεφαλής, συµµετρικής δέσµης ,θερµοκρασίας χρώµατος 4000 οΚ 

και απόδοσης (του φωτιστικού) 2840 lumen τουλάχιστον. Θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση στην 
κεφαλή ιστού  και θα έχει σχήµα πιάτου, χαµηλού ύψους, µε βραχίονες στήριξης.. Ενδεικτικός τύπος 
ECORAYS TR της AEC. 

 
2.5  Φωτιστικό τύπου Led 2.  Φωτιστικό ασύµµετρης δέσµης (οδοφωτισµού),θερµοκρασίας χρώµατος 3000 

οΚ και απόδοσης (του φωτιστικού) 3950 lumen τουλάχιστον. Θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ιστό 
ή βραχίονα και θα έχει σχήµα αντεστραµένου κόλουρου κυαθίου  (ηµισφαιρικό). Ενδεικτικός τύπος 
ECOEVO 3 της AEC. 

 

2.6  Φωτιστικό τύπου Led 3.  Φωτιστικό ασύµµετρης δέσµης (οδοφωτισµού),θερµοκρασίας χρώµατος 3000 
οΚ και απόδοσης (του φωτιστικού) 4930 lumen τουλάχιστον. Θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ιστό 
ή βραχίονα και θα έχει σχήµα αντεστραµένου κόλουρου κυαθίου  (ηµισφαιρικό). Ενδεικτικός τύπος 
ECOEVO 3 της AEC. 

 

2.7 Φωτιστικό τύπου Led 3A. Φωτιστικό συµµετρικής δέσµης, θερµοκρασίας χρώµατος 3000 οΚ και 
απόδοσης (του φωτιστικού) 4930 lumen τουλάχιστον. Θα είναι κατάλληλο για ανάρτηση σε 
συρµατόσχοινο και θα έχει σχήµα πιάτου, χαµηλού ύψους.. Ενδεικτικός τύπος ECORAYS S της AEC. 
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2.8  Φωτιστικό τύπου Led 4.  Φωτιστικό ασύµµετρης δέσµης (οδοφωτισµού), θερµοκρασίας χρώµατος 3000 
οΚ και απόδοσης (του φωτιστικού) 5720 lumen τουλάχιστον. Θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ιστό 
ή βραχίονα και θα έχει σχήµα αντεστραµένου κόλουρου κυαθίου  (ηµισφαιρικό). Ενδεικτικός τύπος 
ECOEVO 3 της AEC 

 

2.9  Φωτιστικό τύπου Led 5.  Φωτιστικό ασύµµετρης δέσµης (οδοφωτισµού),θερµοκρασίας χρώµατος 3000 
οΚ και απόδοσης (του φωτιστικού) 6600 lumen τουλάχιστον. Θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ιστό 
ή βραχίονα και θα έχει χαµηλό ύψος.  Ενδεικτικός τύπος ITALO 1 της AEC 

 
Σηµείωση. Οι παραπάνω αναφερόµενοι ενδεικτικοί τύποι αφορούν τις τεχνικές τους προδιαγραφές και την 
µορφή τους (σχήµα). 
 
 
3. Ακροκιβώτια, επίτοιχα κυτία 

 

3.1 Ακροκιβώτια 

 

Τα ακροκιβώτια που θα εγκατασταθούν θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο ανθεκτικό πλαστικό και θα 
φέρει στο κάτω µέρος τουλάχιστον δύο οπές µε στυπιοθλίπτες για τα καλώδια  ΝΥΥ 4 x 10 mm

2 
στο πάνω δε 

µέρος θα φέρει οπές µε στυπιοθλίπτες  για διέλευση  των καλωδίων  ΝΥΜ 3 x 1,5 mm
2
. . Μέσα στο 

ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες προκειµένου να εξασφαλισθεί σταθερή επαφή των αγωγών. 
Επίσης, θα υπάρχουν οι απαιτούµενοι µικροαυτόµατοι των 6A – 10A καθώς και διατάξεις γείωσης του 
φωτιστικού σώµατος. Το ακροκιβώτιο θα έχει βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 44. 
Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό µε τη βοήθεια κοχλιών και θα κλείνει µε 
πώµα το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου. 
Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι κατάλληλες ώστε να παρέχεται χώρος για εγκατάσταση δύο 
αυτόµατων ασφαλειών των 6A – 10A . 
 
3.2 Μπουάτ για επίτοιχο φωτιστικό 

 

Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρα του Αναλυτικού Τιµολογίου 
 
3.3 Κυτίο για επίτοιχη ή εναέρια τροφοδοσία 

 

Κυτίο πλαστικό ή µεταλλικό εγκατεστηµένο σε εξωτερικό τοίχο και θα φέρει στο κάτω µέρος τουλάχιστον δύο 
οπές µε στυπιοθλίπτες για τα καλώδια  ΝΥΥ 4 x 10 mm

2 
στο πάνω δε µέρος θα φέρει οπή µε αντίστοιχο 

στυπιοθλίπτη  για διέλευση καλωδίου  ΝΥΥ 5 x …. mm
2
. . Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες 

προκειµένου να εξασφαλισθεί σταθερή επαφή των αγωγών και οι απαιτούµενοι (3)  µικροαυτόµατοι των 10A – 
16Α καθώς και διατάξεις σύνδεσης των αγωγών γείωσης. Ο  βαθµό στεγανότητας του κυτίου θα είναι 
τουλάχιστον ΙΡ 55. 
 
4. Υποδοµή αναρτηµένου δικτύου 

 
Η υποδοµή για το αναρτηµένο δίκτυο φωτισµού θα κατασκευαστεί µε συρµατόσχοινα και υλικά ανάρτησης, 
αγκύρωσης και σύνδεσης αυτών, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του έργου και τις παρακάτω 
προδιαγραφές. 
 
4.1 Συρµατόσχοινα: Θα είναι  γαλβανισµένα, διαµέτρου Φ 8 mm και αντοχής τουλάχιστον 1390 kg. 
4.2 Εντατήρες συρµατοσχοίνων: 1/2" x 10 5/8”, γαλβανισµένοι

 

4.3 Άγκιστρα ή στελέχη αγκύρωσης: Θα είναι γαλβανισµένοι, Μ12 ή Μ16, στερεωµένα σε τοίχο µε 
κατάλληλα µεταλλικά ή χηµικά βύσµατα αξονικής αντοχής τουλάχιστον 1000 kg.

 

4.4 Σφικτήρας απλού συρµατοσχοίνου: Γαλβανισµένος 3/8 ΄΄ 
4.5 Σφικτήρας διασταυρωµένου συρµατοσχοίνου: Καταλλήλων διαστάσεων, γαλβανισµένος.

 

4.6 ∆ιακλαδωτήρας συρµατοσχοίνου: Κυκλικός, διαµέτρου 14 mm, γαλβανισµένος.   
4.7 Βρόγχος πρόσδεσης (ροδάντζα): Γαλβανισµένος 3/8’”

 

4.8 Kρίκος µε κοχλιωτό πείρο 1/2 ΄΄ (ναυτικό κλειδί): Γαλβανισµένο 

4.9 Εξαρτήµατα πρόσδεσης καλωδίου: Μεταλλικά ή πλαστικά ανά 40 cm, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 
20 έτη.

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3
ο 
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1. ∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

1.1. Πλαστικός σωλήνας Φ 90 

Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλαίνιο HDPE µε διάµετρο DN 90 χιλ. δοµηµένου τοιχώµατος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-4 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα. 

1.2. Σιδηροσωλήνες  Φ 2΄΄, και Φ 4΄΄ 

Θα είναι γαλβανισµένοι  διαµέτρου Φ 2 ΄΄ και Φ 4΄΄   βαρέως τύπου (πράσινης ετικέτας),  και σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές . ΕΛΟΤ – ΤΟ. 

1.3. Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 

Τα χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων για φρεάτια καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 400x400mm. θα είναι 
κατασκευασµένα  από ελατό χυτοσίδηρο (µε µε γραφίτη σε σφαιροειδή µορφή) σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ124 οµάδα Β125. Οι εξωτερικές διαστάσεις των καλυµµάτων θα είναι περίπου 500x5000mm  και το βάρος 
τους περίπου 25 Kgr. 
 
2. Σιδηροιστοί  4m, 5m, 6m, 7m 

Οι σιδηροϊστοί θα είναι συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής (κωνικοί) µε σχήµα διατοµής κυκλικό. Το ελάχιστο 
πάχος ελάσµατος σε κάθε περίπτωση θα είναι ίσο προς 4mm ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού ή 
και δυναµικού υπολογισµού του ιστού. Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, στεγανή, µε 
στεγανή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. 
∆εν επιτρέπεται καµία εγκάρσια συγκόλληση.  
Τα ελάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του σιδηροϊστού θα είναι κατ' ελάχιστον 
χαρακτηριστικών αντοχής  St-37-2.  
Οι σιδηροϊστοί θα είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής, θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8 και πρέπει να παράγονται από βιοµηχανία που κατέχει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 (ή ΕΝ 29000). Οι ιστοί θα φέρουν σήµανση CE. 
Για τους ιστούς θα παραδοθεί στατική µελέτη στην Υπηρεσία. 
Ο ιστός σε απόσταση τουλάχιστον 500mm από την βάση του θα έχει µεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για 
την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Εσωτερικά θα υπάρχει έλασµα για την 
στερέωση του ακροκιβωτίου και θέση για την σύνδεση της γείωσης. 
Οι διαστάσεις της θύρας θα επιλέγονται από τον πίνακα διαστάσεων µεταλλικών θυρών της ΕΝ-40-2 
παράγραφος 4. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-40-2.  
Η θύρα θα κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι από έλασµα ιδίου πάχους και σχήµατος µε τον υπόλοιπο ιστό, το 
οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα 
γίνεται µε κατάλληλη κλειδαριά µέσω ανοξείδωτου φρεζάτου κοχλία µε τριγωνική ή τετράγωνη κεφαλή και δεν 
θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊστού. 
Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε κυκλικής ή τετραγωνικής χαλύβδινη πλάκα  ελάχιστου πάχους 15 mm 
καλά ηλεκτροσυγκολληµένος  σε αυτή. Ο ιστός θα συγκολληθεί στην πλάκα έδρασης εσωτερικά και εξωτερικά 
της πλάκας έδρασης. Επίσης, θα διαθέτει τέσσερα στήριξης κάθετα στην  πλάκα έδρασης. 
Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή ανάλογης διαµέτρου για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού 
γείωσης καθώς και τέσσερις (4) οπές, για την στερέωση του ιστού σε ήλouς κοχλiωσης (µπουλόνια) διαµέτρου 
20 mm τουλάχιστον. Γίνονται δεκτές και οπές σχήµατος οβάλ.  
Ο ιστός θα παραδοθεί µε  ειδικό κάλυµµα κωνοειδούς µορφής που θα καλύπτει την πλάκα έδρασης και τα 
αγκύρια και θα αποτελείται από δύο συναρµολογούµενα επί τόπου τεµάχια. 
Ο ιστός θα έχει κατάλληλη διαµόρφωση ώστε ο βραχίονας του φωτιστικού να προσαρµόζεται πλήρως στον 
ιστό, και θα ακολουθεί την κωνικότητά του, µε τρόπο ώστε από µακριά να φαίνεται σαν ενιαίος ο ιστός. .  
Οι ιστοί µετά την τελική τους συγκόλληση θα γαλβανιστούν  εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά σε θερµό 
µπάνιο ψευδαργύρου. Ο ιστός θα γαλβανίζεται σε µπάνιο ψευδαργύρου που έχει µήκος µεγαλύτερο από το 
ύψος του ιστού (µία βούτα). Η διαδικασία γαλβανίσµατος γίνεται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα θερµού 
γαλβανίσµατος ASTM-153 και ISO 1461. Το γαλβάνισµα θα γίνει εργοστάσιο σε που κατέχει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 (ή ΕΝ 29000). 
Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνoνται στη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα θα 
έχουν διάµετρο τουλάχιστον 20 mm και ελάχιστο µήκος µέσα στη βάση από σκυρόδεµα ίσο προς 500 mm, θα 
καταλήγουν δε σε σπεiρωµα στο πάνω τους άκρο (έξω από τη βάση) καλά επεξεργασµένο. 
Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου µε πλευρά τετραγώνου (µεταξύ των κέντρων των 
κοχλιών) ίση προς 235 mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης, οι οποίοι θα έχουν διάταξη σχήµατος τετραγώνου 
θα συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες ή λάµες 30x30x3mm που θα είναι ηλεκτροσυγκoλληµένες πάνω σε αυτούς 
ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρότητά τους κατά την κατασκευή. Η κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση του σωλήνα που συνδέει την βάση του ιστού µε το φρεάτιο 
Το σύστηµα των κοχλιών αγκύρωσης στο εκτεθειµένο τους τµήµα και επιπλέον σε τµήµα 100mm που 
βυθίζεται στο σκυρόδεµα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και 
παρεµβλήµατα θα είναι προστατευµένα µε θερµό  γαλβάνισµα.  
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Ο Ιστός και οι βραχίονες θα βαφούν µε ηλεκτροστατική βαφή. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει χρήση εποξειδικού 
PRIMER. Η βαφή θα γίνει µε  πολυεστερική πούδρα σε χρώµα  RAL που θα καθορίσει η επίβλεψη.  
Οι αλλοιώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω ή σε τυχόν κακότεχνη επεξεργασία 
βαφής  της τελικής επιφάνειας αποτελεί λόγο απόρριψης του συγκεκριµένου ιστού από το έργο 
 
3.  Βραχίονες 
Ο βραχίονας για επιτοίχια στήριξη του φωτιστικού ή στον ιστό, θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα εν 
θερµώ γαλβανισµένος και  σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1 ως -9. Το εργοστάσιο 
παραγωγής τους θα είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000.  
Το πάχος του ελάσµατος θα είναι τουλάχιστον 4 mm.  Θα είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ εσωτερικά και 
εξωτερικά και βαµµένοι µε ηλεκτροστατική βαφή, οµοίως µε τους ιστούς.  
Ο επίτοιχος βραχίονας θα φέρει στο ένα άκρο του ηλεκτροσυγκολληµένη µεταλλική πλάκα αναλόγων 
διαστάσεων και πάχους, για την ασφαλή επιτοίχια στερέωση του βραχίονα µε τέσσερα µεταλλικά βίσµατα.  
Ο βραχίονας ιστού θα έχει κατάλληλα διαµορφωµένο άκρο για την στερέωσή του στην κορυφή ιστού. 
Όλες οι βίδες για την στήριξη του βραχίονα θα είναι ανοξείδωτες AISI 316.  
Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική µεταλλική υποδοχή για την υποδοχή του φωτιστικού 
σώµατος. Οι βραχίονες θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα γεωµετρικά χαρακτηριστικά  (διάµετρος, πάχος, 
µήκος, καµπύλωση) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρίας των φωτιστικών.  
Οι βραχίονες  θα γαλβανιστούν και βαφούν µε ηλεκτροστατική βαφή όπως και οι ιστοί. Θα ακολουθήσουν τα 
ίσια στάδια, στο πρώτο στάδιο θα γίνει χρήση εποξειδικού PRIMER και η βαφή θα γίνει µε  πολυεστερική 
πούδρα σε χρώµα  RAL που θα καθορίσει η επίβλεψη. Η βαφή θα γίνει σε πιστοποιηµένο οίκο.  Για τους 
βραχίονες θα πρέπει να δοθεί γραπτή εγγύηση για την ποιότητα βαφής τουλάχιστον επτά (7) ετών. Στην 
εγγύηση θα πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές βαφής. 
. 

 
Θεσ/νίκη ……/.…/2017  

 
              ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

  Μηχ/γος- Ηλ/γος  Μηχανικός 
 

 

 

 

 

∆.ΚΑΤΡΤΖΟΓΛΟΥ  

 Ηλ/γος  Μηχανικός 

 

 

 

 

Μ. ΖΟΥΡΝΑ 

Αρχιτέκτονας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ    
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

Πληρ: Ι.Καλογερόπουλος 

Τηλ.  2313318316, 

 Φαξ. 2310911522 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΚΑ: 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 

CPV: 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : 

 

Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και 
Αναβάθµιση Ενεργειακής 

Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού 

Κέντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο 

Φωτισµού (ΤΠ)  

 

38/2017 

 

715.000,00  € 

 

20.002/7325.05.01 

 

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 

 

45315100 - 9, 45316110 – 9 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

  
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΣΑΥ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

- 3.1 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 

- 3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

- 3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

- 3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

- 7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

- 7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- 7.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- 7.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

- 7.5 ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

- 7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

- 7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ »  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Ηλεκτροµηχανολογικό - ΗΜ 

Ηλεκτροφωτισµός αστικών οδών πόλης 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 

∆ήµος Θεσσαλονίκης ως ακολούθως: 

1. Τις οδούς της περιοχής εντός των δυτικών βυζαντινών τειχών που περικλείεται από την οδό Αγίου 

∆ηµητρίου, την οδό Στουρνάρα και την οδό Ηφαιστίωνος. 

2. Τις οδούς της περιοχής από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου ως την οδό Ολυµπιάδος και από την πλατεία 

Μουσχουντή ως την οδό Αγίας Σοφίας. 

3. Συµπληρωµατικά περιλαµβάνονται και οι πεζόδροµοι Γκαρµπολά και Μπαλαταδώρου, λόγω έλλειψης 

υποδοµής φωτισµού. 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Περιγραφή τρόπων πρόσβασης στο έργο 

Αστικοί οδοί των παραπάνω περιοχών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ 

Άδεια έργου 

∆εν απαιτείται 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΣΑΥ 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ 

Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο 

ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας – Θράκης/ΤΤΥΕΘεσσαλονίκης / Έδρα Θεσσαλονίκη 
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2.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση του έργου 

από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής 

κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 

 

Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισµού σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου µε 

παλαιωµένο δίκτυο φωτισµού, όπου η ∆ΕΗ έχει υπογειώσει το δίκτυό της (καταργώντας τα εναέρια καλώδια και 

τους ξύλινους ιστούς) και οι περισσότερες οδοί φωτίζονται προσωρινά µε ελάχιστα επιτοίχια φωτιστικά. 

Παράλληλα, γίνεται Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης του δικτύου φωτισµού µε την εγκατάσταση φωτιστικών 

σωµάτων οδοφωτισµού τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (Led), µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

Στους περισσότερους από τους παραπάνω δρόµους, λόγω της στενότητας των πεζοδροµίων (σε περιπτώσεις 

σχεδόν ανύπαρκτα) και του πλάτους του οδοστρώµατος, δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο και ο 

τρόπος εγκατάστασης των φωτιστικών σωµάτων θα είναι επιτοίχια ή κρεµαστά σε συρµατόσχοινο.  

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει πλήρως τον τρόπο φωτισµού κάθε οδού, δίνοντας πληροφορίες για τα 

φωτιστικά, την ανάρτησή τους και την ηλεκτρική τροφοδότηση. 

 

 Οδοί Φωτιστικά 
Ηλεκτρ. 

Τροφοδοσία 
Βραχ
ίονας 

Ιστός 
Παρατηρήσ

εις 

α/α  
Τύπος 
Ανάρτη
σης 

Τύπος 
Φωτιστι
κού 

Ποσ
ότητ
α 

Φωτεινή 
Ισχύς 

Θερµοκ
ρασία 
Χρώµα
τος 

Καλώδιο 
Μήκο
ς 

Ύψος  

    τεµ >Lumen ο  Κ  m m  

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

1 Αγ. Νικολάου 
Συρµατ LED 1A 9 2840 3000 5x2.5 mm

2    

Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

2 Καµενιάτου 
Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm

2    

3 Αµφιλοχίας Τοίχος LED 1 7 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

Τοίχος LED 4 2 5720 4000 5x2.5 mm
2 1,00   

4 
Πάροδος 
Αµφιλοχίας Ιστός LED 5 1 6600 3000 4x10.0 mm

2
 1,00 7,00  

5 Γρανικού Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

6 Γλαύκου Τοίχος LED 1 4 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

7 Αντιπάτρου Τοίχος LED 1 7 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

8 Γαλιλαίου Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

9 Καπετάν Αγρα Ιστός LED 4 18 5720 3000 4x10.0 mm
2 1,00 6,00  

10 Στουρνάρα Ιστός LED 3 5 4930 4000 4x10.0 mm
2  5,00  

11 ∆ιός Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2    

12 Κάλβου Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2    

13 Σερβίων Τοίχος LED 2 3 3950 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

14 Γαλατινής Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 6,00  

Ιστός LED 1 1 2840 3000 4x10.0 mm
2  5,00  

15 Μερόπης 
Συρµατ LED 1A 3 2840 3000 5x2.5 mm

2    

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

16 
Πηνελόπης + 
Στουρνάρα Συρµατ LED 1A 3 2840 3000 5x2.5 mm

2    

17 
Παροδος 
Πηνελόπης 

Ιστός LED 2 2 3950 4000 4x10.0 mm
2 1,00  

Υφιστάµενος 
ξυλινος ιστός 

18 Θάλειας Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00   

19 
Θάλειας 
πάροδος 

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

20 Ερατούς Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

21 Τερψιχόρης 
Ιστός LED 3 1 4930 4000  1,00  

Υφιστάµενος 
ξυλινος ιστός 

22 Γκαρµπολά Ιστός 
LED 
1ΚΕ 

5 2840 4000 4x10.0 mm
2 1,00 4,00  
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23 Μπαλταδώρου  LED 3Α 4 4930 3000 4x10.0 mm
2   

Αντικατάστα
ση µόνο ΦΣ 

Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

24 
Λαµπουσαρίδ

ου Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

25 Ρακτιβάν Συρµατ LED 1A 6 2840 3000 5x2.5 mm
2    

26 Προξένων Ιστός LED 4 5 5720 3000 4x10.0 mm
2  6,00  

Ιστός LED 4 6 5720 3000 4x10.0 mm
2 1,00   

Ιστός LED 1 4 2840 3000 4x10.0 mm
2  4,00  27 

Φιληµ. 
∆ραγούµη 

Τοίχος LED 1 4 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

Ιστός LED 3 6 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 5,00  

28 
∆ηµ. 

Πολιορκητού Ιστός 
LED 
1ΚΕ 

2 2840 4000 4x10.0 mm
2  4,00  

29 Συµεωνίδου Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

30 
Σγουρού 
Ιωακείµ 

Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 5,00  

31 
Μακεδονικής 

Αµύνης 
Ιστός LED 5 9 6600 3000 4x10.0 mm

2 1,00 7,00  

Ιστός LED 1 2 2840 3000 4x10.0 mm
2  4,00  

32 Χρυσίππου 
Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm

2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

33 
Γκράτσιου 

Κων. 
Ιστός LED 5 8 6600 3000 4x10.0 mm

2 1,00 7,00  

34 Βαρβάκη Ιστός LED 5 2 6600 3000 4x10.0 mm
2 1,00 7,00  

35 Σακελλαρίου 
Συρµατ

. 
LED 1A 5 2840 3000 5x2.5 mm

2    

36 
Πάροδος 

Σακαλλαρίου 
Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm

2 1,00   

 ΣΥΝΟΛΟ   199       

Επεξηγήσεις του παραπάνω πίνακα: 

1. Τοίχος = Επίτοιχη ανάρτηση φωτιστικού και όδευσης καλωδίου τροφοδοσίας 

2. Συρµατ. = Ανάρτηση φωτιστικού και καλωδίου τροφοδοσίας σε Συρµατόσχοινο 

3. Ε∆ΑΣ = Έλλειψη ∆υνατότητας Αντιστήριξης Συρµατόσχοινου (οικόπεδο, απουσία Κτίσµατος, κλπ)  

4. LED 1,1A,1KE,2,3,3A,4,5 = Τύποι φωτιστικών σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο 

Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηµερώσει την παρούσα σύντοµη τεχνική 

περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 

3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

3.1  ∆ΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ)  

Υφίστανται δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου 

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε 

µη έχοντες εργασία. 

Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου ( πχ 

προκατασκευασµένα από πλαστικό) ή πλαστικό πλέγµα εντόνου χρώµατος. 

 

Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο 

Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από τα 

µέτωπα. 

 

 

3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Λόγω της ιδιοµορφίας του εργοταξίου του έργου – µετακινούµενο από δρόµο σε δρόµο και µε µικρό 

σχετικά αριθµό εργαζοµένων – κρίνονται απαραίτητα τα ακόλουθα 
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Αποχωρητήρια 

Ένα (1) WC ανά 40 εργαζόµενους. 

 

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών φαρµακείο 

Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας και να 

επισηµαίνεται µε πινακίδα (Π∆ 105/1995). 

 

Αποκοµιδή απορριµµάτων 

Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε αποχωρητήρια και κοντά στους χώρους εργασίας 

 

3.4  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου για την µεταφορά υλικών ή απορριµµάτων οφείλει να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου( πλέον ΚΟΚ) και η διακίνηση 

των υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων του εργοταξίου. 

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων και 

µηχανηµάτων 

3.5  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Σηµειώνονται παρακάτω ορισµένα θέµατα που πρέπει να προσεχθούν κατά την οργάνωση και 

ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου 

 

Κατά την µεταφορά του εξοπλισµού 

- Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

- Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισµού στη πλατφόρµα 

- Επάρκεια χώρου για ελιγµούς και ξεφόρτωµα 

- Ξεφόρτωµα σε διαµορφωµένο χώρο 

- Αποδέσµευση και καθοδήγηση από έµπειρο εργαζόµενο 

- Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρµα και εξοπλισµό 

- Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού εντόνου χρώµατος (ΕΝ 471) 

 

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

- Έλεγχος ανυψωτικού 

- Έλεγχος παρελκοµένων 

- Αδειούχος χειριστής για το ανυψωτικό 

- Έµπειρος κουµανταδόρος 

- Έλεγχος χώρου, ποδαρικών 

- Έλεγχος για εναέρια καλώδια 

- Έλεγχος φορτίου πριν & µετά 

- Έλεγχος φορτίου ασφαλούς λειτουργίας 

- Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων 

- Αποστάσεις ασφαλείας 

- Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση και µετά την απόθεση 

- Ανέγερση, συντήρηση και επιθεώρηση από εξειδικευµένο προσωπικό 

 

Κατά την εγκατάσταση δικτύων 

- Χρήση καταλλήλου εργαλείου για την εργασία 

- Έλεγχος εργαλείων πριν από την εργασία 

- Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

- Ασφαλής διαδροµή καλωδίου 

- Καθηµερινός έλεγχος καλωδίου και φις 

- Αποµάκρυνση ευφλέκτων από τον χώρο εργασίας 

- Ύπαρξη πυροσβεστήρα στον ευρύτερο χώρο εργασίας 

- Περιορισµός χειρωνακτικής µετακίνησης φορτίων 

- Πριν την µετακίνηση ελέγχονται: 

χαρακτηριστικά φορτίου 

σωµατική προσπάθεια 

χώρος εργασίας 

διαδικασία 
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- Ενηµέρωση εργαζοµένων για ορθές πρακτικές 

- Χρήση κουµανταδόρου για µεταφορά µε περισσότερους από έναν εργαζόµενο 

- Μελέτη δικτύου από αφειούχο µηχανικό 

- Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο µηχανικό 

- Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιµές 

- Απενεργοποίηση δικτύων 

 

Κατά την χρήση µηχανηµάτων (διαµορφώσεις, εκσκσφές, επιχώσεις κλπ) 

- Χειρισµός µηχανήµατος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

- Καθοδήγηση από έµπειρο βοηθό 

- Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και µηχανήµατα 

- Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού εντόνου χρώµατος (ΕΝ 471) 

- Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων 

- Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 

- ∆ιαµόρφωση πρανών µε κλίση 

- Καθηµερινός οπτικός έλεγχος πρανών 

- Αποφυγή µεταφοράς εργαζοµένων µε µηχάνηµα 

- Συντήρηση – ανεφοδιασµός από εντεταλµένο εργαζόµενο 

- Τήρηση οδηγιών προµηθευτή κατά την συντήρηση – ανεφοδισµό 

- Αποφυγή καπνίσµατος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασµό 

- Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά την συντήρηση 

- Αποφυγή επαφής µε κινούµενα ή θερµή µέρη 

- Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά µέρη υπό πίεση 

- Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 

- ∆ιαβροχή 

 

Κατά τις τοπογραφικές εργασίες 

- Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και οχήµατα 

- Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού εντόνου χρώµατος (ΕΝ 471) 

- Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 

- Αποφυγή παραµονής πίσω από την σταδία 

- Τήρηση οδηγιών προµηθευτή οργάνου 

 

4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 

 

Η ανάλυση των εργασιών του έργου σε φάσεις δεν είναι δεσµευτική και περιοριστική για τον ανάδοχο, ούτε 

υπερισχύει ή υποκαθιστά το Χρονοδιάγραµµα του έργου 

 

1. Εργασίες υποδοµής δικτύου ηλεκτροφωτισµού ανά οδό  

2. Εργασίες κατασκευής επιτοίχιου και εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισµού ανά οδό 

3. Εγκατάσταση ιστών και φωτιστικών σωµάτων 

4. Συνδέσεις, έλεγχοι, µετρήσεις, δοκιµές, ρυθµίσεις 
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5.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις, που προηγήθηκε, παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 

Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία, ποα αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο. 

 

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

- Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους 

- Προσδιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες και ενδεικτική αξιολόγηση 

της επικινδυνότητάς τους. 

- Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων 

- Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας, που πρέπει να χρησιµοποιούνται από το 

προσωπικό και εκτίθενται στους  προσδιορισθέντες κινδύνου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφαλείας, κατά την εκτέλεση του έργου, οφείλει να αναπροσαρµόσει τα 

περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με βάση τα 

περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας, πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των 

συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα 

συνεργεία τους. 

 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας του συνεργείου, που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες, οφείλει να 

συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής 

του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 

Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ Συντονιστή Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου, 

του Τεχνικού Ασφαλείας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου, ώστε να λαµβάνονται υπόψη όλες οι 

ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, µεθοδολογία, εξοπλισµός, περιβάλλον εργασίας) 

 

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των εργασιών, µε την χρήση κλίµακας τριών 

βαθµίδων ως εξής: 

 

3 = ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο του 

κινδύνου. 

2 = ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΌΤΗΤΑ:  Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη µέτρων πρόληψης 

 

1 = ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισµένα µέτρα 

ελέγχου 

 

Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της 

επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη 

διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες 

εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου 
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ΦΑΣΗ   1     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΑΦΡΟΥ 0,6 Χ 0,6  m 
Ανάλυση εργασίας Καθαίρεση πλακόστρωσης 

Εκσκαφή τάφρου συνολικού βάθους 0,6 m και πλάτους 0,6 m 
Αποκοµιδή προιόντων εκσκαφών 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων 
πρέπει να επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές (Π∆ 1073/1981 

 2 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 3 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 4 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και 
Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981) 

 5 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

 6 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 7 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 
1073/1981) 

 8 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). 
Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

 9 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 

 10 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης 
τους (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 
1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 
µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Θόρυβος 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 

85/1991, Π∆ 395/1994) 

 2 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 
395/1994) 

 3 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

 4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

 6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 

αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 
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ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή 
της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

 3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη 
σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 
503/2003) 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού 
χώρου (ΥΑ 503/2003) 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου 
από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα 
µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

 13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου 

είναι εφικτό (Π∆ 397/1994) 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 
397/1994) 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994) 

 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός 
εργασίας) (Π∆ 397/1994) 

 6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν 
προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 

Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή 
το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : ∆ονήσεις  

 Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

 2 Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 
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αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

 3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

 4 Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 

Μέτρα 1 ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981) 

 2 ∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981) 

 3 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1) 

 3 Γάντια ΕΝ 388 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ 
Ανάλυση εργασίας Τοποθέτηση σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων 

Ξυλότυποι φρεατιων και βάσεων ιστών 
Σιδηρός οπλισµός - Σκυροδέτηση 
Αποµάκρυνση ξυλοτύπων 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης 
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και 
Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την 
ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του 
εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 
1073/1981) 

 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). 
Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση 
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την 
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 

 9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης 
τους (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 
1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 
µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Τροχαίο 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι 
αρµόδιες αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 
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 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν 
απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

 3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή 
τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) 
(ΥΑ 503/2003) 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να 
αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο 
(ΥΑ 503/2003) 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του 
εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003) 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται 
(Π∆ 1073/1981) 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να 
µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση 
της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον 
γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι 
ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των 
διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, 
για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών 
(ΥΑ 503/2003) 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά 
σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να 
αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

 13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό 
(ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Ηλεκτροπληξία 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 

384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό 
ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 
δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η 
εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι 
πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 
λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 
υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, 
µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991) 

 2 Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991) 

 3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 
85/1991) 

 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 

 5 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 
395/1994) 

 6 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

 7 Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991) 

 8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

 10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 

18PROC002654080 2018-02-12



ΣΑΥ 

13 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π∆ 397/1994) 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 
397/1994) 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική 
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994) 

 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 
θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 

 6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1) 

 3 Γάντια ΕΝ 388 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών στο χώρο 

Απόθεση υλικών Συµπύκνωση 
υλικών 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 

αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν 
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες 
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 
31/1990, Π∆ 1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη 
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην 
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και 
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981) 

 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι 
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε 
ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 
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 9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους 
(Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 
1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 
µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Τροχαίο 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές 

και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε 
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της 
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

 3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική 
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003) 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας 
τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, 
που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 
(ΥΑ 503/2003) 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

 13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Θόρυβος από µηχανήµατα 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 

85/1991, Π∆ 395/1994) 

 2 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 
395/1994) 

 3 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

 4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

 6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π∆ 397/1994) 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 
397/1994) 

Μέτρα 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 
σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 
397/1994) 
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 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα 
δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 

 6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 

Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : ∆ονήσεις από συµπύκνωση 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

 2 Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 
αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

 3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

 4 Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 

Μέτρα 1 ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981) 

 2 ∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981) 

 3 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1) 

 3 Γάντια ΕΝ 388 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών 

Προετοιµασία επιφάνειας 
Τοποθέτηση υλικού 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 
µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Ηλεκτροπληξία 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 

384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό 
ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 
δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η 

18PROC002654080 2018-02-12



ΣΑΥ 

16 

εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι 
πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 
λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 
υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, 
µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991) 

 2 Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991) 

 3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 
85/1991) 

 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 

 5 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 
395/1994) 

 6 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

 7 Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 
αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 
85/1991) 

 8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 

 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

 10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π∆ 397/1994) 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 
397/1994) 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική 
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994) 

 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 
θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994) 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 
397/1994) 

 6 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994) 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Σκόνη από λείανση - κόψιµο 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 1 
Μέτρα 1 ∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους 

 2 ∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία 
και τρίτους 

 3 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Γάντια ΕΝ 388 
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 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

   

 

ΦΑΣΗ   2     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Ανάλυση εργασίας Πάκτωση σιδηροσωλήνα 2 m προστασίας καλωδίου 

Εγκατάσταση καλωδίου σε τοίχο  
Πάκτωση βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων 
  

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από σκάλα 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 
Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 
22/1933, Π∆ 17/1978) 

 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η 
κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή 
µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 2 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 3 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

 4 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981) 

 5 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981) 

 6 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994) 

 7 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε 
µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 7789/1980) 

 8 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 
των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 9 Απαγόρευση αφαίρεσης οποιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά 
µέτρα (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 
Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 
1073/1981) 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την 
κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις 
(κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (Π∆ 778/1980) 

 5 ∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 
778/1980) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση αντικειµένων από ύψος 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980) 

 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε 
πλέγµα (Π∆ 778/1980) 

 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 
3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το 
πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται 
κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980) 

 4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981) 
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 6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 
(Π∆ 1073/1981) 

 7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
105/1995) 

 8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981) 

 2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 

 5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 
593/2003) 

 6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 
προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981) 

 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990) 

 8 Τα συρµατόσχοινα - σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, 
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981) 

 10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί 

 11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 
κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981) 

 12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 
1073/1981) 

 13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

 14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981) 

 15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

 16 Απαγορεύεται η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981) 

 17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981) 

 18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η 

∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει 
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν 
κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981) 

 3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981) 

 4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και 
γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981) 

 5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε 
κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Ηλεκτροπληξία 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα 
(ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 
δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η 
εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι 
πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 
λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 
υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, 
µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
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Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν 
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες 
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 
31/1990, Π∆ 1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη 
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην 
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και 
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981) 

 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι 
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε 
ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 

 9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους 
(Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 
1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 
µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές 

και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε 
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της 
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

 3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική 
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003) 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας 
τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, 
που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 
(ΥΑ 503/2003) 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 
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 13 Οι εργαζόµενοι κοντά σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωµάτων 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 
Μέτρα 1 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από 

τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της 
(ΚΥΑ 16440/1994) 

 2 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης 
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες 
χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994) 

 3 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία 
συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994) 

 4 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή 
και σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994) 

 5 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιµοποίηση τους 
(ΚΥΑ 1440/1994) 

 6 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994) 

 7 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (Π∆ 778/1980) 

 8 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώµα πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια (Π∆ 778/1980) 

 9 Η έδραση σκαλωσιών σε µπάζα πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980) 

 10 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980) 

 11 Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιµο" σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται µε σχοινί ή σύρµα, αλλά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της σκαλωσιάς (Π∆ 778/1980) 

 12 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται (Π∆ 778/1980) 

 13 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι 
πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 778/1980, Π∆ 
1073/1981, Ν 1296/1983) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Γάντια ΕΝ 388 

 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 4 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 5 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Ανάλυση εργασίας Πάκτωση σιδηροσωλήνα 2 m προστασίας καλωδίου 

Πάκτωση αγκυρίων ανάρτησης συρµατόσχοινου σε τοίχο 
Κατασκευή πλέγµατος συρµατόσχοινων για την ανάρτηση φωτιστικών και καλωδίου 
Ανάρτηση  καλωδίου στο κεντρικό συρµατόσχοινο   
  

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από σκάλα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 
Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 
22/1933, Π∆ 17/1978) 

 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η 
κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή 
µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 2 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 3 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

 4 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981) 

 5 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981) 

 6 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994) 

 7 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε 
µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 
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1073/1981, Π∆ 7789/1980) 

 8 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 
των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 9 Απαγόρευση αφαίρεσης οποιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά 
µέτρα (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 
Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 
1073/1981) 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την 
κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις 
(κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (Π∆ 778/1980) 

 5 ∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 
778/1980) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση αντικειµένων από ύψος 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980) 

 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε 
πλέγµα (Π∆ 778/1980) 

 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 
3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το 
πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται 
κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980) 

 4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981) 

 6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 
(Π∆ 1073/1981) 

 7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
105/1995) 

 8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981) 

 2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 

 5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 
593/2003) 

 6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 
προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981) 

 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990) 

 8 Τα συρµατόσχοινα - σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, 
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981) 

 10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί 

 11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 
κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981) 

 12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 
1073/1981) 

 13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

 14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981) 

 15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

 16 Απαγορεύεται η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981) 

 17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981) 

 18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η 
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∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει 
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν 
κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981) 

 3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981) 

 4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και 
γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981) 

 5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε 
κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Ηλεκτροπληξία 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Η 

ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 
δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό 
διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η 
συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να 
παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής 
µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 
λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 
υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, 
µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες 
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 
αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν 
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης 
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες 
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 
31/1990, Π∆ 1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό 
ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη 
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην 
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και 
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981) 

 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι 
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα 
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως 
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 
304/2000) 

 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε 
ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 

 9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους 
(Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 
εξοπλισµό 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 
1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 
µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

18PROC002654080 2018-02-12



ΣΑΥ 

23 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Τροχαίο 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές 

και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε 
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της 
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

 3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική 
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003) 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας 
τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, 
που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 
(ΥΑ 503/2003) 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 
1073/1981) 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 
396/1994) 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 
503/2003) 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

 13 Οι εργαζόµενοι κοντά σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 
503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωµάτων 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 
Μέτρα 1 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από 

τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της 
(ΚΥΑ 16440/1994) 

 2 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης 
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες 
χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994) 

 3 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία 
συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994) 

 4 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή 
και σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994) 

 5 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιµοποίηση τους 
(ΚΥΑ 1440/1994) 

 6 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994) 

 7 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (Π∆ 778/1980) 

 8 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώµα πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια (Π∆ 778/1980) 

 9 Η έδραση σκαλωσιών σε µπάζα πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980) 

 10 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980) 

 11 Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιµο" σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται µε σχοινί ή σύρµα, αλλά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της σκαλωσιάς (Π∆ 778/1980) 

 12 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται (Π∆ 778/1980) 

 13 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι 
πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 778/1980, Π∆ 
1073/1981, Ν 1296/1983) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Γάντια ΕΝ 388 

 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 4 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 5 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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ΦΑΣΗ   3     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΩΜΆΤΩΝ 

  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΩΜΆΤΩΝ 
Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών στο εργοτάξιο 

Ανάρτηση και τοποθέτηση ιστών στη βάση τους 
Ανάρτηση και τοποθέτηση βραχιόνων και φωτιστικών σωµάτων  

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από σκάλα 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 
Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 
22/1933, Π∆ 17/1978) 

 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η 
κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή 
µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 2 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 3 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

 4 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981) 

 5 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981) 

 6 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994) 

 7 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε 
µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 7789/1980) 

 8 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 
των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 9 Απαγόρευση αφαίρεσης οποιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά 
µέτρα (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση αντικειµένων από ύψος 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980) 

 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε 
πλέγµα (Π∆ 778/1980) 

 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 
3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το 
πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται 
κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980) 

 4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981) 

 6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 
(Π∆ 1073/1981) 

 7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
105/1995) 

 8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981) 

 2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 
89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 

 5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 
593/2003) 
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 6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 
προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981) 

 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990) 

 8 Τα συρµατόσχοινα - σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, 
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981) 

 10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί 

 11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 
κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981) 

 12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 
1073/1981) 

 13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

 14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981) 

 15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981) 

 16 Απαγορεύεται η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981) 

 17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981) 

 18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Γάντια ΕΝ 388 

 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 

ΦΑΣΗ   4     ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ∆ΟΚΙΜΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ∆ΟΚΙΜΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Ανάλυση εργασίας Συνδέσεις φωτιστικών σωµάτων 

∆οκιµές και έλεγχοι ορθής λειτουργίας του ηλεκτροφωτισµού 
Μέτρηση γειώσεων 
Ρυθµίσεις κλίσεως φωτιστικών σωµάτων 
  

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από σκάλα 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 
Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 
22/1933, Π∆ 17/1978) 

 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η 
κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση εργαζόµενου από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή 
µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 2 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 3 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

 4 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981) 

 5 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981) 

 6 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994) 

 7 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε 
µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 
1073/1981, Π∆ 7789/1980) 

 8 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 
των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 9 Απαγόρευση αφαίρεσης οποιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά 
µέτρα (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Πτώση αντικειµένων από ύψος 

Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980) 

 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε 
πλέγµα (Π∆ 778/1980) 
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 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 
3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το 
πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται 
κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980) 

 4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981) 

 6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 
(Π∆ 1073/1981) 

 7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
105/1995) 

 8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ    : Ηλεκτροπληξία 
Βαθµός επικινδυνότητας       : 2 
Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Η 

ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 
δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό 
διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η 
συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να 
παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής 
µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 
λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 
υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, 
µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες 
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Γάντια ΕΝ 388 

 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 4 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 5 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 

 

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως φάσεως. Σε 

περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 

 

· Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το αφορούν. 

· ∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλο γι' αυτήν. 

· Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. Εξαιρούνται οι χώροι των 

γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 

· Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τα 

υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα. 

· Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και χώρους. 

· Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του εργοταξίου. 

· Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 

· Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 

· Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται 

να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυµνοί από τη µέση και πάνω. 

· Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει 

οποιοδήποτε σήµανση ή εξοπλισµό ασφάλειας. 

· Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να 

απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την ελέγξουν µόνοι τους. 

· Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

· Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 

· Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους χώρους του 

εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του. 
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7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφάλειας 

προτείνεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως καθορίζεται στο 

Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). Σχηµατικά: 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

· ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

· ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

· ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 

· ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

· ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

· ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εµπλεκόµενος στην εκτέλεση του 

έργου έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων του. Συγκεκριµένα: 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων 

ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

· Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση του έργου. 

· Να µεριµνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

· Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

· Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού. 

· Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και να µεριµνά για την 

τήρηση του ΣΑΥ. 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον αφορά στο 

προσωπικό της εταιρείας του: 

· Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να 

λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

· Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και 

την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας. 

· Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που απασχολούν 

περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν 

θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

· Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της ασφάλειας και της 

υγείας. 

· Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής Προστασίας για τη 

δουλειά που εκτελεί. 

· Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του 

έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

· Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες 

του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο τραυµατίας εντός 24 ωρών. Εφόσον πρόκειται περί 

σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο 

των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των 

τριών εργάσιµων ηµερών. 

Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 

εργαζόµενο. 

Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

· Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την εκτέλεση 

εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

· Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την 

εκτέλεσή τους (κατ' ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία). 
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· Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που 

έχει αναλάβει. 

· Να τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του αντιστοιχούν). 

 

Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

· Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

· Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος. 

· Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που 

έχει αναλάβει. 

· _ Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της εταιρίας του: 

· Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να 

λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

· Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και 

την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας. 

· Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που απασχολούν 

περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν 

θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

· Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της ασφάλειας και της 

υγείας. 

· Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

· Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του 

έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

· Να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα και εφόσον 

πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο 

των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των 

τριών εργάσιµων ηµερών. 

 

Ο υπεργολάβος, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

 

Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

· Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας 

σε κάθε φάση εργασίας. 

· Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, προκειµένου να 

διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς. 

· Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που 

έχει αναλάβει. 

· Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 

Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 

εργαζόµενο. 

 

Κάθε εργαζόµενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

· Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές του, για την 

ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις 

του κατά την εργασία, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

· Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις 

κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 

α) Να χρησιµοποιεί σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες 

ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα. β) Να χρησιµοποιεί σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό 

που τίθεται στη 

διάθεσή του και µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. γ) Να µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει 

ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς 

ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να 
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χρησιµοποιεί σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας. 

δ) Να αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 

εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό 

κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµατα 

προστασίας. 

ε)  Να συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), 

όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων για 

την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. 

στ) Να συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), 

όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες 

εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου 

δραστηριότητάς του. 

· Να παρακολουθεί τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει 

επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία 

µέσα. 

· Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται από τον 

εργοδότη του. 

 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

· Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός 

ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

· Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της 

αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων 

και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

· Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς 

και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την 

εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας 

σχετικά τους αρµόδιους προϊστάµενους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

· Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον 

εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της 

και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

· Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 

· Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών του 

και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων 

· Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση ετοιµότητας προς 

αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 

· Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 

και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η 

εργασία τους 

· Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

· Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

· Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας, πραγµατοποιώντας µε αυτόν 

κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

· Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την 

ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή 

ΕΞΥΠΠ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 

εργαζόµενο 

Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ' αυτόν από τον εργοδότη και 

άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. 

 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του έργου του, 

ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για 

θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασης του. 

18PROC002654080 2018-02-12



ΣΑΥ 

30 

 

Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

· Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους εκπροσώπους τους, 

γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των 

εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαµβάνει 

γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

· Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψή τους 

ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή 

εργασίας ύστερα από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν ορίζεται 

από το νόµο. Να µεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιµά την καταλληλότητα των 

εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, 

εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόµενο της 

βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από 

τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του 

εργοδότη. 

· Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και πρόληψης των 

ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό: 

· Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

· Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζοµένων που οφείλονται 

στην εργασία. 

· Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας 

και έχει επίπτωση στην υγεία. 

· Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας, 

πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 

Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 

εργαζόµενο: 

 

Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του έργου του, 

ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για 

θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασης του. 

 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

· _ Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και 

οργανωτικές επιλογές, προκειµένου να προγραµµατίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που 

διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών 

εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

· Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι υπεργολάβοι και, εάν 

αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων, οι αυτοαπασχολούµενοι να εφαρµόζουν µε 

συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και να εφαρµόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του 

έργου. 

· Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. 

· Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, µεταξύ του 

Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που  

διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισµό των δραστηριοτήτων για την προστασία των 

εργαζοµένων και την πρόληψη των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία 

ενηµέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, µεριµνώντας για τη 

συµµετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουµένων. 

· Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 

· Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο µόνο στα πρόσωπα που έχουν 

τη σχετική άδεια. 

· Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια απασχόλησης 

στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο. 

 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
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Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες του Τεχνικού 

Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά υπολογίζεται και εκτελείται 

ανεξάρτητα. 

Συνοπτικά οι αρµοδιότητες κάθε εµπλεκόµενου είναι: 
 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

· Αναγγελία του έργου στις αρµόδιες αρχές 

· Μέριµνα για εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο 

· Μέριµνα για τήρηση Ηµερολογίου Μέτρων ασφαλείας 

· Μέριµνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων 

· Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρµόδιων αρχών 

· Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

· Εκπόνηση εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου 

· Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων 

· Εκπαίδευση προσωπικού 

· Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

· Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 

· ∆ιερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχηµάτων 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

· Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων 

· Οργάνωση πρώτων βοηθειών 

· Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων 

· Εκπαίδευση προσωπικού 

· Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

· Οργάνωση, συντονισµός και αµοιβαία ενηµέρωση υπεργολάβων 

· Συντονισµός υπεργολάβων για την αναπροσαρµογή του ΣΑΥ 

· Αναπροσαρµογή του ΣΑΥ 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ 

· Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 

· Έλεγχος τήρησης των µέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ηµερολόγιο 

 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ 
· Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 

· Οργάνωση εργασίας σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα µέτρα ασφαλείας 

· Έλεγχος εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας 

· Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόµενους 
· Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή ασφαλείας 
 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
· Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 

· Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέµατα ασφαλείας 

· Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 

· Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

· Γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

· Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων 

· Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

· Εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας 

· Ασφαλής χρήση εξοπλισµού και υλικών 
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· Χρήση ΜΑΠ 

· Αποφυγή κατάργησης ή µετατροπής των διατάξεων και µηχανισµών ασφαλείας 

· Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων 

· Συµµετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 

 

7.1   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει να συντονίζονται 

οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αµοιβαία ενηµέρωση µεταξύ των υπεργολάβων, 

µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα µέτρα πρόληψης τους. Για 

την υλοποίηση του συντονισµού µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

 

Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι Νοµοθετικές υποχρεώσεις του, 

όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νοµοθετικών υποχρεώσεων αποτελεί και συµβατική 

υποχρέωση του υπεργολάβου. 

· Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τα στοιχεία του 

εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού εργασίας, εφόσον απασχολεί). 

· Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις Επαγγελµατικού Κινδύνου του ΣΑΥ 

που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου πρέπει να 

αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης. 

· Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του από τον Ανάδοχο 

σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου. 

· Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους και τα µέτρα 

πρόληψης τους. 

· Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους υπεργολάβους για τη 

δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

· Καθ' όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα πρόληψης των 

κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου προβλέπεται η διενέργεια 

συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η 

διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά θέµατα. 

Συνοπτικά: 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

· Ανάλυση νοµοθετικών υποχρεώσεων 

· Καθορισµός συµβατικών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
· Ενηµέρωση για στελέχωση στο έργο 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

· Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 

· Ενηµέρωση εκπροσώπου 

· Ενηµέρωση προσωπικού 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
· Εφαρµογή µέτρων ασφαλείας 
 

7.2    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να ενηµερώνει το 

προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, καθώς και των άλλων 

συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά µέτρα προστασίας 

που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενηµέρωσης 

προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 

· Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί σχετικά από τον 

Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του. 

· Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί ενηµέρωση του 

προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα. 
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Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 

7.3    ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει να εξασφαλίζει 

σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την ευκαιρία: 

· Της πρόσληψης του 

· Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 

· Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην εργασία του. 

 

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 

επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

· Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό του µε 

την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριµένη εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί µε 

την ενηµέρωση που προβλέπεται. 

· Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο εργαζόµενο του συνεργείου του. 

· Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη διάρκεια 

δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση της επικινδυνότητας των 

ήδη υπαρχόντων. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

· Ενηµέρωση εκπροσώπου συνεργείου 

· Ενηµέρωση - εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
·    Ενηµέρωση - εκαπίδευση νεοεισερχόµενου 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
·    Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού  

 1 2 3 4 5 6 7 

∆ιευθυντής έργου x x x     

Εργοταξιάρχης x x x x   x 

Μηχανικοί έργου  x x x   x 

Συντονιστής ΤΑ x x x x   x 

Υπεργολάβοι   x x   x 

Εργοδηγοί   x x x x x 

Εργαζόµενοι   x x x x x 

1. Βασικές αρχές ασφαλείας 

2. ∆ιαχείριση ασφαλείας 

3. Νοµοθετικές υποχρεώσεις 

4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 

5. Πρώτες βοήθειες 

6. Πυρασφάλεια 

7. Έκτακτη ανάγκη 

 

7.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996 και Π∆ 1073/1981 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και 

υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήµατος να εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. 

Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή διακοµιδή του παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον υπάρχει 

σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού 

συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση 

των αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος πρέπει να 

καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - γιατρού 

εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 

µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των ατυχηµάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
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· Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως τηλέφωνα και 

διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο. 

· Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο περιέχει κατ' ελάχιστον τα 

είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του έργου και το συνολικό αριθµό των 

εργαζοµένων σε αυτό. 

· Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για θέµατα οργάνωσης 

πρώτων βοηθειών. 

 

Σε περίπτωση ατυχήµατος: 

· Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εφόσον γνωρίζει, και να 

ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που γνωρίζουν). Επίσης πρέπει άµεσα να ενηµερωθεί ο 

εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα. 

· Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από ειδικευµένο 

άτοµο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηµερώσει τον Ανάδοχο για το συµβάν. Εφόσον 

υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να µεταφερθεί σε νοσοκοµειακή µονάδα. 

· Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, Αστυνοµία) εντός 24 

ωρών. 

Μετά το ατύχηµα: 

· Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε συνεργασία µε τον 

εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συµβάντος και προτείνει µέτρα για την αποφυγή 

επανάληψης στο µέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηµάτων ή/και στο Βιβλίο 

Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας -γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών 

Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών. 

· Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του συνεργείου, σχετικά µε τα µέτρα 

που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιου ατυχήµατος στο µέλλον. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 

Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να 

χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. 

Συνοπτικά: 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

· ∆ιερεύνηση ύπαρξης νοσοκοµειακών µονάδων κοντά στο εργοτάξιο 

· Οργάνωση φαρµακείου και παροχής πρώτων βοηθειών 

· Ενηµέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

· Παροχή πρώτων βοηθειών και ενηµέρωση αρµοδίων 

· Ενηµέρωση ΕΚΑΒ και µεταφορά σε νοσοκοµειακή µονάδα 

· Ενηµέρωση αρµοδίων αρχών εντός 24 ωρών 

 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

· ∆ιερεύνηση των αιτιών του συµβάντος και καταγραφή των αποτελεσµάτων 

· Ενηµέρωση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συµβάντος 

 

7.5    ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και ψύχους κατά 

τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοµένων προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις 

εργασίες): 

· Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. 

· Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις µεσηµεριανές το 

καλοκαίρι). 

· ∆ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος, θυελλώδεις άνεµοι, 

έντονες βροχοπτώσεις). 

· Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10°-15° C) σε συνθήκες καύσωνα και ζεστών 

ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους. 
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· Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση εκτός θερµοκρασιακών 

αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και µετακύληση ή ενίσχυση του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται 

κανονικά τα διαλείµµατα. 

 

7.6    ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση ασφάλειας όταν οι υπαρκτοί ή 

πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς µε τεχνικά µέσα συλλογικής προστασίας 

ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 

Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη λήψη 

των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 

 

Η συµµόρφωση µε τη σήµανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς µη εξουσιοδοτηµένος δεν επιτρέπεται να 

τη µετακινεί ή καταστρέφει. 

Στο Παράρτηµα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας. 
 

7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων (εργοδηγοί, εκπρόσωποι 

υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι εργαζόµενοι να µην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, 

παρά µόνο στους χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την 

τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίµµατα από τα φαγητά πρέπει 

να εναποτίθενται στους κάδους απορριµµάτων. Οι κάδοι απορριµµάτων πρέπει να αδειάζονται και τα 

απορρίµµατα να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήµατα, κατάλληλα επιλεγµένα, ώστε να 

διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 

 
      Θεσ/νίκη Οκτωβριος     2015 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
∆/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

 
 
 
 

     Ι.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός 
 

 
 
 
 

∆. ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 
 
 
 

Μ. ΖΟΥΡΝΑ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φαρµακείο 

του εργοταξίου ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων:  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 1-25 25-50 51-100 

1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου  1 1 

2 Σκεύασµα για κάψιµο  2 3 

3 Οινόπνευµα  1 1 

4 Οξυζενέ  1 1 

5 Εισπνεύσιµη αµµωνία  2 2 

6 Αποστειρωµένες γάζες  2 3 

7 Επίδεσµοι γάζας 2 4 6 

8 Τριγωνικοί επίδεσµοι    

9 Ελαστικός επίδεσµος    

10 Λευκοπλάστ ρολλό  2 2 

11 Ύφασµα καθαρισµού    

12 Υγρό σαπούνι    

13 Ψαλίδι    

14 Τσιµπίδα    

15 Βαµβάκι    

16 Αντισταµινική αλοιφή    

17 Σπασµολυτικό    

18 Γάντια µιας χρήσης    

19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών    

 

Για εργοτάξια εκτός κατοικηµένων περιοχών, το φαρµακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει επιπλέον:  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 1-25 25-50 51-100 

20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1 

21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6 

22 ∆ισκία αντιδιαρροικά 1 1 1 

23 ∆ισκία αντιόξινα 1 1 1 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το Χρονοδιάγραµµα του έργου επισυνάπτεται µε την έναρξη των εργασιών και ενηµερώνεται καθ' όλη τη διάρκεια 

του έργου. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωµάτων θα επισυναφθεί σε µεταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη Κατασκευής 

Ικριωµάτων θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και τα αναµενόµενα φορτία (ΚΥΑ 

16440/1993). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 249
Α
/11 

Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 84
Α
, ο οποίος 

αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το Π∆17/1996 «Μέτρα 

για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11 Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ΦΕΚ 116, όπως 

συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82
Α
/08 
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Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57
Α
, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν3542/07 

«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50
α
/99 

Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής - Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 

112Α/94, όπως συµπληρώθηκε µε την ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους 

προστίµων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», 

ΦΕΚ 2150Β/94 

N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην 

οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή», 
ΦΕΚ 49Α/84 

Ν 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 

έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

Π∆115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, 

συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες 

µονάδες, (β) του χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής 

τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών 

προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες 

ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200
Α
/12 

Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 

δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων 

και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 

199
Α
/12 

Π∆113/2012 « Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού µηχανηµάτων 

τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός 

επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από 

φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 198
Α
/12 

Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 

δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την 

άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197
Α
/12 

Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων σε 

κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συµµόρφωση µε την 

οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145
Α
/10 

Π∆57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και 

κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97
Α 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆81/2011, ΦΕΚ 197

Α
/10 

Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 

παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε 

συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202
Α
/07 

Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την 

οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και 

την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου», ΦΕΚ 212
α
/06 

Π∆149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε 

κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 

159
Α
/06 

Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζοµένων σε 

κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 

2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή 

κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε 

την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 

συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221 Α/94 
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Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών 

ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 

220Α/94 

Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από 

τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 

220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆89/1999 
(ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241 Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121

Α
/04). 

Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και 

συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 34Α/93 

Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 

11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆12/2012, ΦΕΚ 19Α 

Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως 

έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», ΦΕΚ 
193Α/80 

Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων» ΦΕΚ 

20Α/78 

ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης 

συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

ΥΑ2223/2011 «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 1227Β/11 

ΥΑ6952/2011 « Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 

ΥΑ210172009 «Οροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 

κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και 

υλικών που περιέχουν αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 

κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων 

Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01 

ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της 

µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 
686Β/01 

ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για τη 

προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων 

για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93 

ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχετικού µε τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 15/10/2012 

ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

ΕΓΚ6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των ∆ηµοσίων Έργων» 31/03/2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Μελέτη ΦΑΥ 

 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ    
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
Πληρ: Ι.Καλογερόπουλος 
Τηλ.  2313318316, 
 Φαξ. 2310911522 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

Αρ. Μελέτης: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΚΑ: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 

CPV: 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : 

 

Εκσυγχρονισµός Φωτισµού και 
Αναβάθµιση Ενεργειακής 
Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού 
Κέντρου µε παλαιωµένο ∆ίκτυο 
Φωτισµού (ΤΠ)  
 
38/2017 
 
715.000,00  € 
 
20.002/7325.05.01 
 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 
 
45315100 - 9, 45316110 – 9 
 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
  

 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΦΑΥ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 
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Μελέτη ΦΑΥ 

 

2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

4. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

5. ΥΛΙΚΑ 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT»  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και 
αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' 
όλη τη διάρκεια ζωής του έργου 

Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 

· Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα 
τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

· Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που πρόκειται να ενσωµατωθεί στο έργο. 

· Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

· Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας 

και 

τέχνης. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρηµένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί 
στον Κύριο του έργου. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισµού του έργου σε επιµέρους 
ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 
 

Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιµα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 
µετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται 
απαραίτητο από τους εµπλεκόµενους και να ενηµερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 
 

Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Ηλεκτροµηχανολογικό - ΗΜ 

Ηλεκτροφωτισµός αστικών οδών πόλης 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 

∆ήµος Θεσσαλονίκης ως ακολούθως: 

1. Τις οδούς της περιοχής εντός των δυτικών βυζαντινών τειχών που περικλείεται από την οδό 

Αγίου ∆ηµητρίου, την οδό Στουρνάρα και την οδό Ηφαιστίωνος. 

2. Τις οδούς της περιοχής από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου ως την οδό Ολυµπιάδος και από την 

πλατεία Μουσχουντή ως την οδό Αγίας Σοφίας. 

3. Συµπληρωµατικά περιλαµβάνονται και οι πεζόδροµοι Γκαρµπολά και Μπαλαταδώρου, λόγω 

έλλειψης υποδοµής φωτισµού. 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Περιγραφή τρόπων πρόσβασης στο έργο 

Αστικοί οδοί των παραπάνω περιοχών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ 

Άδεια έργου 

∆εν απαιτείται 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΣΑΥ 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ 

Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο 

ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας – Θράκης/ΤΤΥΕΘεσσαλονίκης / Έδρα Θεσσαλονίκη 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη 
καταννόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά 
και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 
 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση 

του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της 

τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 
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Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισµού σε οδούς του Ιστορικού 

Κέντρου µε παλαιωµένο δίκτυο φωτισµού, όπου η ∆ΕΗ έχει υπογειώσει το δίκτυό της (καταργώντας 

τα εναέρια καλώδια και τους ξύλινους ιστούς) και οι περισσότερες οδοί φωτίζονται προσωρινά µε 

ελάχιστα επιτοίχια φωτιστικά. Παράλληλα, γίνεται Αναβάθµιση Ενεργειακής Απόδοσης του δικτύου 

φωτισµού µε την εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων οδοφωτισµού τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκποµπής (Led), µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

Στους περισσότερους από τους παραπάνω δρόµους, λόγω της στενότητας των πεζοδροµίων (σε 

περιπτώσεις σχεδόν ανύπαρκτα) και του πλάτους του οδοστρώµατος, δεν είναι δυνατόν να 

κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο και ο τρόπος εγκατάστασης των φωτιστικών σωµάτων θα είναι 

επιτοίχια ή κρεµαστά σε συρµατόσχοινο.  

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει πλήρως τον τρόπο φωτισµού κάθε οδού, δίνοντας πληροφορίες για 

τα φωτιστικά, την ανάρτησή τους και την ηλεκτρική τροφοδότηση. 

 

 Οδοί Φωτιστικά 
Ηλεκτρ. 

Τροφοδοσία 
Βραχ
ίονας 

Ιστός 
Παρατηρήσ

εις 

α/α  
Τύπος 
Ανάρτη
σης 

Τύπος 
Φωτιστι
κού 

Ποσ
ότητ
α 

Φωτεινή 
Ισχύς 

Θερµοκ
ρασία 
Χρώµα
τος 

Καλώδιο 
Μήκο
ς 

Ύψος  

    τεµ >Lumen ο  Κ  m m  

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

1 Αγ. Νικολάου 
Συρµατ LED 1A 9 2840 3000 5x2.5 mm

2    

Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

2 Καµενιάτου 
Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm

2    

3 Αµφιλοχίας Τοίχος LED 1 7 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

Τοίχος LED 4 2 5720 4000 5x2.5 mm
2 1,00   

4 
Πάροδος 
Αµφιλοχίας Ιστός LED 5 1 6600 3000 4x10.0 mm

2
 1,00 7,00  

5 Γρανικού Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

6 Γλαύκου Τοίχος LED 1 4 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

7 Αντιπάτρου Τοίχος LED 1 7 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

8 Γαλιλαίου Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

9 Καπετάν Αγρα Ιστός LED 4 18 5720 3000 4x10.0 mm
2 1,00 6,00  

10 Στουρνάρα Ιστός LED 3 5 4930 4000 4x10.0 mm
2  5,00  

11 ∆ιός Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2    

12 Κάλβου Συρµατ LED 1A 7 2840 3000 5x2.5 mm
2    

13 Σερβίων Τοίχος LED 2 3 3950 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

14 Γαλατινής Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 6,00  

Ιστός LED 1 1 2840 3000 4x10.0 mm
2  5,00  

15 Μερόπης 
Συρµατ LED 1A 3 2840 3000 5x2.5 mm

2    

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

16 
Πηνελόπης + 
Στουρνάρα Συρµατ LED 1A 3 2840 3000 5x2.5 mm

2    

17 
Παροδος 
Πηνελόπης 

Ιστός LED 2 2 3950 4000 4x10.0 mm
2 1,00  

Υφιστάµενος 
ξυλινος ιστός 

18 Θάλειας Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00   

19 
Θάλειας 
πάροδος 

Τοίχος LED 1 2 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00   

20 Ερατούς Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

21 Τερψιχόρης 
Ιστός LED 3 1 4930 4000  1,00  

Υφιστάµενος 
ξυλινος ιστός 

22 Γκαρµπολά Ιστός 
LED 
1ΚΕ 

5 2840 4000 4x10.0 mm
2 1,00 4,00  
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23 Μπαλταδώρου  LED 3Α 4 4930 3000 4x10.0 mm
2   

Αντικατάστα
ση µόνο ΦΣ 

Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm
2 1,00  Ε∆ΑΣ 

24 
Λαµπουσαρίδ

ου Συρµατ LED 1A 4 2840 3000 5x2.5 mm
2    

25 Ρακτιβάν Συρµατ LED 1A 6 2840 3000 5x2.5 mm
2    

26 Προξένων Ιστός LED 4 5 5720 3000 4x10.0 mm
2  6,00  

Ιστός LED 4 6 5720 3000 4x10.0 mm
2 1,00   

Ιστός LED 1 4 2840 3000 4x10.0 mm
2  4,00  27 

Φιληµ. 
∆ραγούµη 

Τοίχος LED 1 4 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

Ιστός LED 3 6 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 5,00  

28 
∆ηµ. 

Πολιορκητού Ιστός 
LED 
1ΚΕ 

2 2840 4000 4x10.0 mm
2  4,00  

29 Συµεωνίδου Τοίχος LED 1 3 2840 3000 5x2.5 mm
2
 1,00   

30 
Σγουρού 
Ιωακείµ 

Ιστός LED 3 4 4930 3000 4x10.0 mm
2 1,00 5,00  

31 
Μακεδονικής 

Αµύνης 
Ιστός LED 5 9 6600 3000 4x10.0 mm

2 1,00 7,00  

Ιστός LED 1 2 2840 3000 4x10.0 mm
2  4,00  

32 Χρυσίππου 
Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm

2
 1,00  Ε∆ΑΣ 

33 
Γκράτσιου 

Κων. 
Ιστός LED 5 8 6600 3000 4x10.0 mm

2 1,00 7,00  

34 Βαρβάκη Ιστός LED 5 2 6600 3000 4x10.0 mm
2 1,00 7,00  

35 Σακελλαρίου 
Συρµατ

. 
LED 1A 5 2840 3000 5x2.5 mm

2    

36 
Πάροδος 

Σακαλλαρίου 
Τοίχος LED 1 1 2840 3000 5x2.5 mm

2 1,00   

 ΣΥΝΟΛΟ   199       

Επεξηγήσεις του παραπάνω πίνακα: 

1. Τοίχος = Επίτοιχη ανάρτηση φωτιστικού και όδευσης καλωδίου τροφοδοσίας 

2. Συρµατ. = Ανάρτηση φωτιστικού και καλωδίου τροφοδοσίας σε Συρµατόσχοινο 

3. Ε∆ΑΣ = Έλλειψη ∆υνατότητας Αντιστήριξης Συρµατόσχοινου (οικόπεδο, απουσία Κτίσµατος, 

κλπ)  

4. LED 1,1A,1KE,2,3,3A,4,5 = Τύποι φωτιστικών σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη διάρκεια 
των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να 
ενηµερώσει την παρούσα σύντοµη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα 
πραγµατικά δεδοµένα. 
 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Κανονισµοί µε βάση του οποίους συντάχθηκε η µελέτη αναφέρονται παρακάτω. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης ο κατάλογος των Κανονισµών 
πρέπει να ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
 

 

 

4. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη µελέτη. Οι παραδοχές δεν 
υποκαθιστούν και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της µελέτης. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών 
πρέπει να ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
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5. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενηµερώνεται, σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η 
απευθείας παραποµπή στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 
 

 

 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιµο 
να ληφθούν υπόψη οι επισηµάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, οι παρακάτω επισηµάνσεις πρέπει 
να ενηµερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 
7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για τις εργασίες συντήρησης που αναµένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, 
παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
· Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων 
· Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από το προσωπικό 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες 
εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον 
εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα 
τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Μέτρα 1 Οι εργοεξέδρες πρέπει να ελεγχθούν κατά την παράδοση τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 2 Οι εργοεξέδρες πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα ασφαλείας (χειριστήριο, µπουτόν 

emergency, µπουτόν για καταβίβαση εξέδρας από κάτω, προφυλακτήρες, ηχητικό σήµα όπισθεν (reverse 

alarm), σήµατα ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 3 Οι εργοεξέδρες που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε άδεια κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο. 

(Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 31/1990) 

 4 Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κινηθούν οι εργοεξέδρες πρέπει να είναι καθαρός και επίπεδος 

(οριζόντιος). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 5 Οι χειριστές των εργοεξέδρων που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να είναι αδειούχοι. (Π∆ 31/1990, Π∆ 

395/1994, Π∆ 89/1999) 

 6 Ο χειρισµός των εργοεξέδρων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του 

κατασκευαστή τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 7 Απαγορεύεται η µεταφορά φορτίων µεγαλυτέρων από τα προβλεπόµενα της εργοεξέδρας. (Π∆ 395/1994, Π∆ 

89/1999) 

 8 Απαγορεύεται η εργασία σε ύψος εκτός του καλαθιού της εξέδρας. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 9 Απαγορεύεται η χρήση των κουπαστών της εργοεξέδρας ως σκάλες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 10 ∆εν πρέπει να τοποθετούνται σκάλες ή σκαλωσιές στην εξέδρα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 11 Προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση των εργοεξέδρων στους εργαζόµενους και γενικά κάθε είδους 

εµπόδιο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 12 Απαγορεύεται η κάθοδος από το καλάθι όταν βρίσκεται σε ύψος. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να ζητείται το 

κατέβασµα του από κάτω. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 13 Κάθε εργοεξέδρα πρέπει να κατέρχεται µετά το τέλος της χρήσης. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 14 Συνιστάται η χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της 
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επιχείρησης). (Π∆ 396/1994, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

 15 Συνιστάται η αποφυγή εργασιών µε εργοεξέδρες, εφόσον επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

(Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 16 Οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν κάτω από εξέδρες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 17 Οι εργαζόµενοι να µην χειρίζονται εξέδρες από κάτω, αν δεν τους ζητηθεί ή δεν γνωρίζουν. (Π∆ 395/1994, Π∆ 

89/1999) 

 18 Οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν σε τροχιές κίνησης εξέδρων. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 19 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν εξέδρες που αναπτύσσονται ή κατέρχονται. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 20 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν µηχανικά µέρη και τροχούς των εξέδρων. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 21 Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 17/1978) 

 22 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά. (Π∆ 17/1978) 

 23 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές. (Π∆ 17/1978) 

 24 Οι σκάλες δεν πρέπει να δηµιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιµοποιούνται (πχ τοποθέτηση 

κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζοµένων και διακίνησης εξοπλισµού). 

(Π∆ 17/1978) 

 25 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια. (Π∆ 17/1978) 

 26 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους. 

 27 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται 

η κάθοδος από αυτές. 

 28 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον 

αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της. (ΚΥΑ 

16440/1994) 

 29 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και 

αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994) 

 30 Οι εργαζόµενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά παπούτσια και 

ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι πτώση από ύψος. (Π∆ 

396/1994) 

Μέτρα 31 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή και 

σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994) 

 32 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 16440/1994) 

 33 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτόν. (ΚΥΑ 

16440/1994) 

 34 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις πλευρικής 

προστασίας (κουπαστή και σανίδα µεσοδιαστήµατος) και προστατευτικά έναντι πτώσης αντικειµένων 

(σοβατεπί) σε όλο το µήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996) 

 35 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 16440/1994, 

Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 36 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994, 

Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 37 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994, 

Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 38 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, 

Π∆ 16/1996) 

 39 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 

395/1994, Π∆ 89/1999) 

 40 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης τύπου, 

δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες χρήσεις. (ΚΥΑ 

16440/1994) 

 41 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία 

συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994) 

 42 Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα ταυτόχρονα 

(κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος εργαζόµενος). (Π∆ 

395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996) 

 43 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση ποδαρικών που 

προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996) 

 44 Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να ακινητοποιούνται µε τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί τους (φρένα). 

Σηµειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά ικριώµατα. (Π∆ 16/1996, Π∆ 

395/1994, Π∆ 89/1999) 

 45 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώµατα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά. Ανωµαλίες, έντονες 

κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κίνηση των ικριωµάτων. (Π∆ 16/1996, Π∆ 

395/1994, Π∆ 89/1999) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 
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 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μέτρα 1 Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή του. (Π∆ 

395/1994, Π∆ 89/1999) 

 2 Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 3 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο εξοπλισµός πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση 

που προβλέπεται συντήρηση µε λειτουργία ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του 

κατασκευαστή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 

 4 Τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών προβλέπονται 

από τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισµούς, όπως το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 5 Ελαττωµένη τάση. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τάση µέχρι 60 volts (42watt), η οποία θεωρείται ακίνδυνη για 

τον άνθρωπο (παραδοχή αντίστασης του σώµατος περίπου 1000Ohm) εφόσον διατηρείται για χρόνο µέχρι 

55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 6 ∆ιαχωρισµός (προστασία µε αποµόνωση. Η εσωτερική εγκατάσταση ή τµήµα της που χρειάζεται ιδιαίτερη 

προστασία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος ή µεθόδου εργασίας, δια µέσω µετασχηµατιστή 1/1. Το τµήµα αυτό 

της εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να γειώνεται ή να συνδέεται µε γειωµένο ουδέτερο. Σε περίπτωση 

σφάλµατος µονώσεως, αποφεύγεται η κυκλοφορία ρεύµατος µέσω γης. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 7 Μονωτική θέση. Κατ' αυτή, τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν υπό τάση λόγω κάποιου 

σφάλµατος µόνωσης, καλύπτονται µε µονωτικό. Αν αυτό δε µπορεί να εφαρµοστεί τοποθετείται µόνωση 

στις θέσεις που είναι δυνατή η επαφή του ανθρώπου προς τα στοιχεία αυτά. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μέτρα 8 ∆ιπλή µόνωση. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει διπλή µόνωση των στοιχείων που έχουν ηλεκτρική τάση από τα 

στοιχεία, τα οποία κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 9 Γείωση άµεση. Συνίσταται στην αγώγιµη σύνδεση µε τη γη, µέσω ηλεκτροδίου γείωσης, των µεταλλικών 

στοιχείων που κανονικά δεν έχουν ηλεκτρική τάση. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να έχει τιµή τέτοια ώστε, εφ' 

όσον παρουσιαστεί τάση πάνω από 50 volt, το ρεύµα διαρροής να τήκει την ασφάλεια σε πολύ λίγο χρόνο (8 

sec) ή αντίστοιχα να ανοίγει τον αυτόµατο διακόπτη. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 10 Ουδετέρωση. Η µέθοδος αυτή που λέγεται «γείωση δια του ουδετέρου», συνίσταται στην σύνδεση των 

προστατευοµένων µεταλλικών µερών ή εγκαταστάσεων µε τον γειωµένο ουδέτερο. Στην περίπτωση αυτή, 

σώµα µόνωσης ισοδυναµεί µε βραχυκύκλωµα µεταξύ φάσης και ουδέτερου. Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται 

τόσο στον Υποσταθµό όσο και στην είσοδο της εγκατάστασης µε ίσες αντιστάσεις. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 11 Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία µπορεί να εξασφαλιστεί µε χρήση ∆ιακόπτη ∆ιαφυγής (πηνίου 

τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι µικρή (σε χρόνο απόζευξης 0,1 sec) ή ∆ιαφορικού 

∆ιακόπτη Γενικής Προστασίας. Αυτός κάνει απόζευξη όταν το αλγεβρικό άθροισµα των ρευµάτων δια των 

αγωγών τροφοδοσίας είναι διάφορο από µηδέν (διαφορά που δεν είναι δυνατό να προέρθει παρά µόνον από 

διαφυγή προς τη γη). Συνήθης τιµή απόζευξης 28-30 ΓΠΑ, σε χρόνο πολύ µικρό. Το µειονέκτηµα που 

παρουσιάζει είναι η µεγάλη ευαισθησία του ∆ιακόπτη. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 12 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διακόπτει το ρεύµα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα στοιχεία εκατέρωθεν 

της θέσης εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 13 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύµατος. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε αφαίρεση φυσιγγίων και ασφάλιση (ή/και σήµανση) της εγκατάστασης σε όλα τα σηµεία (λουκέτα, 

προειδοποιητικές πινακίδες). (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 14 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση γίνεται µε κατάλληλο 

δοκιµαστικό, αφού γίνει εκφόρτιση στοιχείων, όπου απαιτείται (έλεγχοι δοκιµαστικοί). (Φ 

7.5/1816/88/2004) 

 15 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να κάνει γείωση - βραχυκύκλωση γραµµών εγκαταστάσεων. Στο σηµείο διακοπής 

και κοντά στη θέση εργασίας πρέπει τοποθετεί γειώσεις -βραχυκυκλώµατα. Σε κάθε σηµείο πρέπει πρώτα 

να τοποθετεί το ηλεκτρόδιο γείωσης ή να κάνει σύνδεση µε υπάρχουσα γείωση. Η σύνδεση των φάσεων 

ακολουθεί. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 16 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διαχωρίζει και επισηµαίνει τα στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν να έχουν 

ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να το καλύπτει µε ειδικούς προφυλακτήρες ή σκεπάσµατα. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 17 Φυσικά µετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης αποµακρύνει τα εργαλεία και τον εξοπλισµό του από 

την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρµόζοντας τα παραπάνω κατά την αντίθετη σειρά εργασίας. (Φ 

7.5/1816/88/2004) 

 18 Σε περίπτωση που η διακοπή ηλεκτρικής τάσης στην συγκεκριµένη εργασία είναι αδύνατη (συνήθως για 

λόγους παραγωγής ή άλλης µείζονος ανάγκης), είναι δυνατό να επιτραπεί η εργασία υπό χαµηλή τάση, σε 

εξειδικευµένους Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες µετά ειδική άδεια του αρµόδιου προϊσταµένου (εργοδηγού, 

εργοδότη). (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 19 Τα ειδικά µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, περιλαµβάνουν χρήση εργαλείων 

µονωµένων, ελαστικά µονωτικά γάντια και εφαρµογή µεθόδων ασφαλούς εργασίας. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166(B) 

 2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 3 Γάντια ΕΝ 388 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ 
Μέτρα 1 Μόνο εξειδικευµένο προσωπικό πρέπει να αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών υπό τάση, σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 
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 2 Πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό το είδος και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που βρίσκεται υπό 

τάση (οπωσδήποτε πρέπει να είναι γνωστή η µέγιστη τάση και οι ελάχιστες αποστάσεις προσέγγισης) καθώς 

και τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του προσωπικού. (Ν 158/1975, Φ 

7.5/1816/88/2004) 

 3 Πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του εξοπλισµού πριν την έναρξη των εργασιών. (Ν 

158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 

 4 Πρέπει να χρησιµοποιούνται µπάρες ή χωρίσµατα για την εξασφάλιση απόστασης ασφαλείας από τον 

εξοπλισµό. Η σήµανση των χωρισµάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 

Μέτρα 5 Πρέπει να ληφθούν µέτρα για ακούσιο χειρισµό από το προσωπικό. (Ν 158/1975, Φ 

7.5/1816/88/2004) 

 6 Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας πρέπει να αποκλείεται σε µη έχοντες εργασία. Οι πόρτες πρέπει να 

παραµένουν κλειστές κατά τις µη εργάσιµες ώρες. Σε περίπτωση που αφαιρούνται µόνιµα προστατευτικά 

χωρίσµατα για λόγους εργασίας, πρέπει να αντικαθίστανται µε προσωρινά µεταθετά. (Φ 7.5/1816/88/2004) 

 7 Οι εργασίες υπό τάση πρέπει να εκτελούνται υπό συνεχή επίβλεψη. (Ν 158/1975, Φ 

7.5/1816/88/2004) 

Μ.Α.Π. 1 Ενδυµασία προστασίας για εγκαταστάσεις υψηλής τάσης ΕΝ 50286 

 2 Παπούτσια ηλεκτρικά µονωµένα για εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης ΕΝ 50321 

 3 Γάντια από µονωτικό υλικό ΕΝ 60903 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι 

άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 503/2003) 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να 

διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη 

ρύθµιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003) 

 3 Η προσωρινή σήµανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 

502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα). (ΥΑ 

503/2003) 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους 

µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν 

παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003) 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003) 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994) 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν 

(οδόστρωµα). (ΥΑ 503/2003) 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 503/2003) 

 9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση τους, 

πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ 503/2003) 

 10 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων µέχρι να πλησιάσουν 

στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003) 

 11 Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ 503/2003, Π∆ 

396/1994) 

 12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). (ΥΑ 503/2003) 

 13 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας 

αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να 

κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας 

και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται 

κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό. (ΥΑ 503/2003) 

 14 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 503/2003) 

 15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. 

Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 

503/2003) 

Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ 
Μέτρα 1 Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα διαθέσιµα 

στοιχεία (µεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας), 

 2 Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόµενους 

πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων οδηγών και προσωρινή 

εκτροπή της κυκλοφορίας, (Π∆ 16/1996) 

 3 Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια οξυγόνου. (Π∆ 

16/1996) 

 4 Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση επικίνδυνων 

ουσιών. (Π∆ 16/1996) 

Μέτρα 5 Πρέπει να εξασφαλιστεί µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των φρεατίων. (Π∆ 

16/1996) 

 6 Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος πάνω από το φρεάτιο για 
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παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (Π∆ 16/1996) 

 7 Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται µέσω των σκαλών ή µε τη βοήθεια ανυψωτικής 

διάταξης σε τρίποδα. (Π∆ 16/1996) 

 8 Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισµός. (Π∆ 16/1996) 

 9 Εξοπλισµός, εργαλεία και καλώδια που χρησιµοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι κατάλληλα για 

υγρό περιβάλλον. (Π∆ 16/1996) 

 10 Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον ιατρό εργασίας της 

επιχείρησης. (Π∆ 16/1996, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 

 11 Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται µετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ηµέρα). (Π∆ 16/1996) 

 12 Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των 

ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

 13 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια. 

 14 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια. 

 15 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια. 

 16 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας. 

 17 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη της µιας 

βάρδιας). 

 18 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 

κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο. 

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2 

 2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 3 Γάντια ΕΝ 388 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ 
Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, η τυχόν 

ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί µε επιτόπου 

ερευνητικές τοµές. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996) 

 2 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της τάφρου 

(υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και οι 

παρακείµενες κατασκευές. Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να µελετούνται από αρµόδιο 

µηχανικό. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996) 

 3 Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόµενους πεζούς και 

οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων οδηγών και προσωρινή εκτροπή της 

κυκλοφορίας, (ΥΑ 503/2003, Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996) 

 4 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα οποία 

ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα. (Π∆ 1073/1981) 

 5 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια υπονόµων, 

εφόσον είναι εφικτό. (Π∆ 1073/1981) 

 6 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους κατάκλισης του 

πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους 

χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία. (Π∆ 1073/1981) 

 7 Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάµενες 

κατασκευές -εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. (Π∆ 

1073/1981) 

 8 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου 

ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. (Π∆ 1073/1981) 

 9 Η πρόσβαση στην τάφρο πρέπει να γίνεται από σκάλες, οι οποίες προσδένονται και στα δυο άκρα τους. 

(Π∆ 1073/1981) 

 10 Σε περίπτωση που ο φυσικός φωτισµός στην τάφρο δεν επαρκεί, πρέπει να εγκαθίστανται προβολείς. 

(Π∆ 1073/1981) 

Μέτρα 11 Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής πρέπει να τηρούν τις διατάξεις 

του ΚΟΚ. Τα φορτηγά δεν πρέπει να υπερφορτώνονται πέραν του ωφέλιµου βάρους. Επίσης τα αδρανή δεν 

πρέπει να ξεπερνούν τα χείλη της καρότσας. Τέλος πρέπει να χρησιµοποιείται το προστατευτικό κάλυµµα της 

καρότσας. (Π∆ 1073/1981) 

 12 Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από εναέρια δίκτυα 

ηλεκτροδότησης. Για λόγους ευστάθειας των φορτηγών δεν πρέπει να κυκλοφορούν µε υπερυψωµένες τις 

καρότσες τους. (Π∆ 1073/1981) 

 13 Οι εργαζόµενοι πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα µηχανήµατα και οχήµατα. 

Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται σε επικίνδυνους χώρους. (Π∆ 1073/1981) 

 14 Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε καθηµερινή 

βάση, εφόσον το βάθος της τάφρου υπερβαίνει το 1,50 µ. (Π∆ 1073/1981) 
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 15 Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο, εφόσον το άκρο 

της διανοιγόµενης τάφρου είναι βάθους µεγαλύτερου των 3,00 µ. (Π∆ 1073/1981) 

 16 Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το αρµόδιο πρόσωπο πρέπει να καταγράφονται 

στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

 17 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή καταπτώσεις 

πρανών. (Π∆ 1073/1981) 

 18 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά τη διακοπή εργασιών λόγω 

δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία, παγετός). (Π∆ 1073/1981) 

 19 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό, ανεξαρτήτως των παραπάνω, µια 

φορά εβδοµαδιαίως. (Π∆ 1073/1981) 

 20 Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το µηχανικό πρέπει να καταγράφονται στο 

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου. (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Γάντια ΕΝ 388 

 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT» 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συµπεριλάβει στο 
παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των µελετών εφαρµογής και των "as built" σχεδίων του 
έργου. AS BUILT 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το µητρώο επεµβάσεων στο έργο. Το µητρώο 
επεµβάσεων στο έργο πρέπει να ενηµερώνεται µετά από κάθε νέα επέµβαση σε 
αυτό, µε τα στοιχεία που θα προκύπτουν κάθε φορά. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 

διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11 

Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων», ΦΕΚ 84Α, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 
και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11 Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 
157Α/99) 

Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», 
ΦΕΚ 116, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08 
Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57

Α
, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50α/99 

Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής - 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συµπληρώθηκε µε την ΥΑ 25231/10 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται 
από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 
2150Β/94 

N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν 
σχέση µε αυτή», 
ΦΕΚ 49Α/84 
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Ν 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές 
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

Π∆115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του 
χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της 
παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, 
καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 

Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την 
επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την 
παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων 
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», 
ΦΕΚ 199Α/12 

Π∆113/2012 « Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του 
χειρισµού µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των 
µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά 
πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την 
επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 
πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή 
οπτική ακτινοβολία), σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145

Α
/10 

Π∆57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 
97Α όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους 
χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 
307/1986 όπως ισχύει, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 
Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου», ΦΕΚ 212α/06 

Π∆149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση 
των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 
Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 
Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221 
Α/94 
Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 
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Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα 
Π∆89/1999 
(ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241 Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 

Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 34Α/93 

Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 
180Α/91) 

Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 
Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους 
χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆12/2012, ΦΕΚ 19Α 

Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 
193Α/80 

Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 
διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE», ΦΕΚ 
1914Β/12 

ΥΑ2223/2011 «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 
1227Β/11 

ΥΑ6952/2011 « Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται 
για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 

ΥΑ210172009 «Οροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται 
µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο 
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών 
Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 
ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», 
ΦΕΚ 
266Β/01 

ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση 
µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο 
Έργο», ΦΕΚ 
686Β/01 

ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», 
ΦΕΚ 1176Β/00 

ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 
µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93 
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ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων 
έργων, άρθρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 
15/10/2012 

ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

ΕΓΚ6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των 
∆ηµοσίων Έργων» 31/03/2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ 
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