



**ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

**Αριθμός Μελέτης : ΔΚΣ 18-2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 240.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του Ν4412/2016)

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα (WBS)	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέριες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες		
2	Οικοδομικές εργασίες		

.....
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	136.322,22		
2	Οικοδομικές εργασίες	6.141,03		
Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη		Σσ= 142.463,25	Κατά την προσφορά	Σπ=
Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00%		x Σσ= 25.643,39	18,00%	x Σπ=
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη		ΣΣ= 168.106,64	Κατά την προσφορά	ΣΔΕ=
Μέση έκπτωση Εμ = $\frac{\Sigma \Sigma - \Sigma \Delta \text{Ε}}{\Sigma \Sigma} = \frac{168.106,64}{\dots} = \dots$				
Σε μεταφορά		168.106,64		

Από μεταφορά		168.106,64		
Απρόβλεπτα	15,00% x ΣΣ =	25.216,00	15,00% x ΣΔΕ=	
Σύνολο	Σ1 =	193.322,64	Π1 =	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	Αν =	225,75	(1-Εμ) x (Αν) =	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)	Σ2 =	193.548,39	Κατά την προσφορά Π2=	
Προστίθεται ΦΠΑ	24,00% x Σ2 =	46.451,61	24,00% x Π2=	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ)	Σ3 =	240.000,00	Κατά την προσφορά Π3=	

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο μελετητής

Σπύρος Μουσούρης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος τμήματος

Σπύρος Μουσούρης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός