
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ : Κατασκευή νέου χωνευτηρίου στα Κοιμητήρια
Αναστάσεως του Κυρίου,ΤΠ

Αριθμός Μελέτης :  A04_2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.999,99 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Προσφερόμενη έκπτωση 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)Περιγραφή

Έκπτωση στο σύνολο δαπανών 
εργασιών κατά τη μελέτη
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Περιγραφή
Δαπάνη μετά
την έκπτωση

(Ευρώ)

Προσφερόμενη έκπτωση
σε ακέραιες μονάδες επί

τοις εκατό (%)

Δαπάνη κατά τον
Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Σύνολο Κόστους Εργασιών 19.959,50

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 19.959,50 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 3.592,71 x Π1:18,00%18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 23.552,21 Π2:

Απρόβλεπτα x Σ2: 3.532,83 x Π2:15,00% 15,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη 27.085,04

Πρόβλεψη αναθεώρησης (1-Εμ) x (Αν) :334,31Αν :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:27.419,35

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Κλειώ Αρβανιτίδου

Πολιτικός μηχανικός

Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων

Βασιλική Δαμάσκου
Αρχιτέκτων μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών

Αικατερίνη Δαναδιάδου
Αρχιτέκτων μηχανικός
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