

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)Τ.Π.

Προϋπολογισμός: 750.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Αριθ. Μελέτης: ΔΚΣ 20/30-11-2023

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κωδικός CPV: 45233253-7 Επιφανειακές εργασίες
πεζοδρόμων

Κ.Α.: 30/7332.18.01

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα, προκειμένου να ανατίθενται επιμέρους συμβάσεις (εκτελεστικές συμβάσεις) για την εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, που αφορούν τη συντήρηση και επισκευή των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρόμων & υπαίθριων χώρων) του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και μικρής έκτασης παρεμβάσεις και διαμορφώσεις, με σκοπό οι παραπάνω χώροι να εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και ασφάλειας για το κοινό που εξυπηρετούν, με σύγχρονη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους. Πεδίο εφαρμογής αποτελούν ιδίως και οι περιπτώσεις που η Υπηρεσία αδυνατεί να παρέμβει άμεσα, λόγω έλλειψης τη δεδομένη χρονική στιγμή σε συγκεκριμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, υλικά ή εργατοτεχνικό προσωπικό για διορθώσεις επειγόντων, μικρής έκτασης εργασιών.

Τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης:

Η χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο έχει επιτυχή εφαρμογή κυρίως για την προμήθεια ειδών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων που καλύπτουν πάγιες επαναλαμβανόμενες ανάγκες, η ακριβής ποσότητα των οποίων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή και τα οποία δεν αναμένεται να μεταβληθούν ουσιαστικά κατά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στα έτη που θα καλύπτει η συμφωνία-πλαίσιο.

Η μέθοδος της συμφωνίας πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν. 4412/2016), είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και ενδεχομένως τις προβλεπόμενες ποσότητες. Είναι μια γενική συμφωνία μεταξύ των ανατεθουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα

συναφθούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας.

Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση στην Αναθέτουσα Αρχή να αναθέσει έργα οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

Η προσφυγή στη συμφωνία-πλαίσιο επιλέχθηκε καθώς αποτελεί τον πλέον ταχύ, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησης του εν λόγω έργου, δεδομένου ότι αυτό αποτελείται από επαναλαμβανόμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, για τις οποίες η ακριβής ποσότητα, ο τρόπος εκτέλεσης και ο ακριβής χρόνος υλοποίησής τους εξαρτώνται από τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες του Δήμου κατά το χρόνο διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο. Τα στοιχεία αυτά θα προσδιορίζονται κατά την ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων, με τις οποίες όποτε παραστεί ανάγκη, θα παραχθούν τα έργα. Προσδιορίζονται επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ένας μηχανισμός καθορισμού της τιμής, ο οποίος θα επιτρέπει, κατά αντικειμενικό τρόπο, τον προσδιορισμό της αμοιβής του αναδόχου σε κάθε εκτελεστική σύμβαση.

Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω και στο τιμολόγιο δημοπράτησης, θα εξειδικεύονται στις επί μέρους συμβάσεις που θα ανατίθενται στον ανάδοχο βάσει της συμφωνίας – πλαίσιο, θέτοντας τις σχετικές χρονικές προθεσμίες.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας – πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο.

Στην παρούσα ορίζεται η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο σε τρία (3) έτη. Ως ημερομηνία έναρξης της ως άνω προθεσμίας, ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου συμφωνητικού της συμφωνίας – πλαίσιο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό) στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο μετά των παρατάσεών της. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας – πλαίσιο. Χρόνος έναρξης ισχύος εκάστης εκτελεστικής σύμβασης, ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προθεσμία εκτέλεσης κάθε εκτελεστικής σύμβασης, θα ορίζεται στο προς υπογραφή συμφωνητικό εκάστης επιμέρους σύμβασης.

Ο φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπεται ότι το έργο θα υλοποιηθεί τμηματικά κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026 Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ

ΠΟΡΟΥΣ με Κ.Α. 30/7332.18.01.

Η συνολική ενδεικτική και μη δεσμευτική, ως προς την εξάντλησή της εκτιμώμενη αξία του συνόλου των εκτελεστικών συμβάσεων είναι 750.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Η συνολική συμβατική αξία των εκτελεστικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο.

Αντικείμενο μελέτης:

Αναλυτικά το είδος των εργασιών περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης. Γενικά πρόκειται για επεμβάσεις συντήρησης και επισκευής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και όπου υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία στον Ανάδοχο. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρουμε τους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους που εμφανίζουν και τα περισσότερα προβλήματα, στα οποία θα γίνουν επεμβάσεις και υπάρχουν σχετικά αιτήματα:

1. Πεζόδρομος Δημητρίου Γούναρη (πάνω από την Εγνατία οδό)

Αποκατάσταση καθιζήσεων λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων ή διερχόμενων δικτύων που περιλαμβάνουν εκσκαφές, επισκευή δικτύου, ανακατασκευή υπόβασης και αντικατάστασης των υλικών επίστρωσης που αποτελούνται από συμπαγείς οπτόπλινθους, μάρμαρο, μάρμαρο όδευσης τυφλών και πλάκες τσιμέντου.

Συντήρηση υπέργειων κατασκευών λιθοδομής και καθιστικών.

2. Πλατεία Ναυαρίνου

Αποκατάσταση δαπέδων ακανόνιστης πέτρας.

Συντήρηση υπέργειων κατασκευών – βαφές, καθιστικά.

Συντήρηση οικοδομικών στοιχείων συντριβανιού.

3. Θέατρο κήπου

Συντήρηση των υπαίθριων κατασκευών που περιλαμβάνουν αποκατάσταση επιχρισμάτων, ξύλινων καθιστικών τροπικής ξυλείας κερκίδων, ξύλινων κατασκευών σκηνής και χρωματισμούς επιχρισμένων επιφανειών και μεταλλικών στοιχείων.

4. ΧΑΝΘ

Υπογειοποίηση των σωληνώσεων που έχουν γίνει πάνω από το πλακόστρωτο από τη Διεύθυνση Πρασίνου, συντήρηση πλακόστρωτου.

5. Πεζόδρομος Αριστοτέλους (από Εγνατία οδό έως Ρωμαϊκή Αγορά)

Αποκατάσταση καθιζήσεων λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων ή διερχόμενων δικτύων, καθώς και προβλημάτων από τις ρίζες δένδρων, που περιλαμβάνουν εκσκαφές, επισκευή δικτύου,

ανακατασκευή υπόβασης και αντικατάστασης των υλικών επίστρωσης που αποτελούνται από πωρόλιθο, ακανόνιστη πέτρα και πλάκες τσιμέντου.

Αποκατάσταση καθιστικών από πωρόλιθο και δενδροδόχων.

6. Πλατεία άνωθεν Ρωμαϊκής Αγοράς (έναντι Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης μεταξύ των οδών Ολύμπου και Αγίου Δημητρίου

Αλλαγή πλακόστρωσης (πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθοι), αντικατάσταση ξυλείας στα παγκάκια, επίστρωση επιφανειών στα παρτέρια με πατητή τσιμεντοκονία και χρωματισμοί, αποκατάσταση πλακόστρωσης από τις ρίζες δένδρου επί της Αριστοτέλους, απομάκρυνση εναπομεινάντων υλικών από τις επιχειρήσεις της περιοχής (βάση ομπρέλλας κ.λπ.).

7. Περιοχή Χρηματιστηρίου

Αποκατάσταση επιστρώσεων από κυβόλιθους, τσιμεντόπλακες που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) και πέτρας λόγω των καθιζήσεων που προκαλούνται από τη διέλευση βαρέων οχημάτων ή των διερχόμενων δικτύων που περιλαμβάνουν εκσκαφές, επισκευή δικτύου, ανακατασκευή υπόβασης και αντικατάστασης των υλικών επίστρωσης.

Αποκατάσταση ή αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, εμπόδια, σταντ ποδηλάτων).

Συντήρηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών.

8. Πλατείες Καλλιθέας και Τερψιθέας

Αποκατάσταση επιστρώσεων από ακανόνιστη πέτρα.

Συντήρηση κιγκλιδωμάτων.

Συντήρηση υπέργειων οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα και πέτρα.

Χρωματισμοί επιφανειών.

Συντήρηση καθιστικών.

9. Πλατεία Ρομφέας στην Άνω Πόλη

Χρωματισμοί επιφανειών.

10. Αντικατάσταση κλίμακας Ακροπόλεως – Θεοδοκοπούλου

Κατεδάφιση της υπάρχουσας σκάλας από σκυρόδεμα και η κατασκευή στην ίδια θέση νέας μεταλλικής κλίμακας, η οποία θα εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον. Αποτελείται από χαλύβδινα δοκάρια, υποστυλώματα και σκαλοπάτια από ανάγλυφη αντιολισθητική λαμαρίνα. Τα πλατύσκαλα θα στηρίζονται στα υποστυλώματα, ενώ το πλατύσκαλο στο υψηλότερο σημείο της σκάλας θα στηρίζεται και στον τοίχο αντιστήριξης. Τα κιγκλιδώματα θα αποτελούνται από μεταλλική κυλινδρική κουπαστή, μεταλλικούς ορθοστάτες (λάμες) και προεντεταμένα συρματόσχοινα, παράλληλα προς την κουπαστή.

11. Πύργος Τριγωνίου

Συντήρηση ξύλινων κατασκευών πρόσβασης με αντικατάσταση φθαρμένων σανίδων και επαλείψεις εμποτισμού, χρωματισμοί επιφανειών από σκυρόδεμα και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

12. Πάρκο Νέας Ελβετίας

Αποκατάσταση επιστρώσεων από ακανόνιστη πέτρα και τσιμεντόπλακες, καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών κτισμάτων και υπαίθριου θεάτρου, προσθήκη κιγκλιδωμάτων για αποτροπή προσβάσεων στο θέατρο, επίστρωση ακανόνιστης πέτρας στους ήδη διαμορφωμένους διαδρόμους και συντήρηση μεταλλικής περίφραξης, αντικατάσταση κεντρικής και δευτερεύουσας εισόδου.

13. Πεζόδρομος Ρωσσίδη και Σοφούλη στα όρια με Δήμο Καλαμαριάς

Αποκατάσταση δαπέδου μετά από έντονη καθίζηση του εδάφους σε σημείο του πεζοδρόμου.

Αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων που περιλαμβάνουν εκσκαφές, επισκευή δικτύου, τοπική ανακατασκευή υπόβασης και αντικατάστασης των υλικών επίστρωσης.

14. Περιβάλλον χώρος κολυμβητηρίου και πολιτιστικού κέντρου Τούμπας

Αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων ή διερχόμενων δικτύων, καθώς και προβλημάτων από τις ρίζες δένδρων, που περιλαμβάνουν εκσκαφές, επισκευή δικτύου, τοπική ανακατασκευή υπόβασης και αντικατάστασης των υλικών επίστρωσης που αποτελούνται από κυβόλιθους, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, και πλάκες τσιμέντου.

Συντήρηση αστικού εξοπλισμού.

Συντηρήσεις επί της αερογέφυρας της Τούμπας.

15. Πάρκο επί της οδού Τσιαπάνου στην Δ' Κοινότητα

Διάνοιξη διαφυγής υδάτων στο θεατράκι του πάρκου και καθάρισμα των αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων.

Τοποθέτηση και βάψιμο κιγκλιδωμάτων στις υπάρχουσες υποδοχές του θεάτρου.

Αλλαγή στις βρύσες του εξωτερικού χώρου.

Συντήρηση ή αντικατάσταση όλων των καθιστικών.

Χρωματισμοί όλων των τοιχίων.

16. Πλατεία Παύλου Μελά στις 40 Εκκλησιές κάτωθεν και άνωθεν της οδού Βιζυηνού

Κάτωθεν της Βιζυηνού

Συντήρηση όλων των καθιστικών του πάρκου.

Συντήρηση εσωτερικής σκάλας και κατασκευή μικρού τοιχείου για συνέχιση του κιγκλιδώματος.

Συμπλήρωση με μπετόν του τοιχίου με το κιγκλιδωμά.

Συμπλήρωση της ξερολιθιάς του τοιχίου επί της οδού Βιζυηνού.

Τοποθέτηση φωτιστικών στις υπάρχουσες υποδοχές.

Κατεδάφιση και ανακατασκευή του τοιχίου από μπετόν λόγω επικινδυνότητας επί της σκάλας προς την οδό Οικονομίδα και κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος σε κενό σημείο αυτού.

Διαμόρφωση του καθιστικού επί της ίδιας σκάλας με την αποξήλωση του υπάρχοντος, μείωση του ύψους του και κατασκευή εκ νέου με μπετόν και ξύλο επί της επιφάνειάς του.

Συμπλήρωση προστατευτικού κιγκλιδώματος στην ίδια σκάλα.

Συμπλήρωση προς το τέλος της σκάλας δεύτερης σειράς κιγκλιδώματος για την προστασία των πολιτών λόγω του ύψους.

Συντήρηση του τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Οικονομίδα και βάψιμο.

Κατεδάφιση τμηματική άνωθεν του τοίχου αντιστήριξης και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε όλο το μήκος του.

Τμηματικές επιδιορθώσεις στην σκάλα από την οδό Οικονομίδα προς την Πλατεία.

Άνωθεν της Βιζυηνού

Επιδιορθώσεις της σκάλας από την οδό Καβάφη.

Αντικατάσταση σχιστόπλακων σε όλο το μήκος επί της οδού Ιωακείμ Γ'.

Συντήρηση όλων των καθιστικών.

Τοποθέτηση νέας μπαριέρας & βάψιμο με κίτρινο χρώμα.

17. Πάρκο Ηρώων στην Τριανδρία

Συντήρηση όλων των καθιστικών.

Στερέωση κιγκλιδώματος σε τμήμα του πάρκου.

Επαναλειτουργία της εξωτερικής βρύσης.

Συντήρηση του δαπέδου με τσιμεντένιο διακοσμητικό διάτρητο δάπεδο για ανάπτυξη γκαζόν.

Συμπλήρωση μαρμάρων πωρόλιθου στη στέψη των τοιχίων.

18. Πάρκο Μιαούλη στην Τριανδρία

Επισκευή σκαλοπατιών με πέτρα Λακκώματος.

Απομάκρυνση δενδροδόχων επί της οδού Μιαούλη.

Επένδυση με τουβλάκια τύπου φλούδας σε όλους τους τοίχους που έχουν κενά.

Επιδιόρθωση των καλωδίων φωτιστικών.

Αποκατάσταση επιχρισμάτων και χρωματισμοί στα τοιχεία αμφίπλευρα.

Αποκατάσταση μεγάλης οπής στο τοιχίο επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνα.

Συντήρηση καθιστικών.

Επισκευή και χρωματισμοί όλων των κιγκλιδωμάτων του πάρκου.

Αντικατάσταση – συμπλήρωση μαρμάρων στις στέψεις των τοιχίων-παρτεριών.

19. Σιντριβάνια

Συντήρηση οικοδομικών στοιχείων που περιλαμβάνει αποκατάσταση επιχρισμάτων ή διάφορων υλικών (πέτρα, μάρμαρο κ.λ.π.), στεγάνωση και εσωτερική βαφή με εποξειδικά υλικά.

20. Αποκατάσταση καθιστικών

Σε όλα τα πάρκα και τα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποκατάσταση καθιστικών τροπικής ξυλείας ή πεύκης Σουηδίας, που περιλαμβάνει συντήρηση της ξυλείας μετά τις απαιτούμενες προεργασίες, βαφές ή αντικατάσταση λόγω μη αναστρέψιμων φθορών.

Υποχρεώσεις Αναδόχου:

Όλα τα υλικά θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και οι προδιαγραφές της θα καλύπτουν τους Ελληνικούς Κανονισμούς ή Ευρωπαϊκούς (ΕΛΟΤ<ISO,DIN,CE, κλπ.). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποδεικνύει αυτό με έγγραφα της κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρείας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές που απαιτούν οι Ελληνικοί Κανονισμοί είτε ζητηθούν είτε όχι από την Υπηρεσία και είναι υποχρεωμένος να το αποδεικνύει αυτό με έγγραφα της κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρείας.

Η Υπηρεσία με τα αρμόδια όργανά της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητά του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας και γενικότερα μελέτης.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τα υλικά επισκευής και προετοιμασίας θα είναι άριστης ποιότητας από αναγνωρισμένα εργοστάσια και α φέρνουν την ένδειξη CE.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά σε περίπτωση έκτακτων αποκαταστάσεων φθορών ή βανδαλισμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο προκύψει ανάγκη για άρση επικινδυνότητας και υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης και έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας. Θα αντιμετωπίζονται με άμεση προτεραιότητα οι πλέον επείγουσες επεμβάσεις και αποκαταστάσεις με κριτήριο την ασφάλεια, την υγιεινή, τη λειτουργικότητα και την πιθανή άρση της επικινδυνότητας μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. Κατά αυστηρή προτεραιότητα θα εκτελούνται οι εργασίες που απαιτούνται από εισαγγελικές παραγγελίες, οδηγίες και υποδείξεις της επιθεώρησης εργασίας, των τεχνικών ασφαλείας, της Διεύθυνσης Υγείας, της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και γενικώς όλων των εργασιών που άπτονται της υγείας και ασφαλείας των πολιτών και εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα αποφασίζεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν προκύψει αναγκαιότητα.

Διάρκεια του έργου:

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα, θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει τρία (3) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 € (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 76.935,48 € είναι τα απρόβλεπτα έξοδα, 15.000,00 € είναι η αναθεώρηση και 145.161,29 € ο Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με Κ.Α. 30/7332.18.01

Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

Οι Συντάξαντες

Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Συντηρήσεων
Δημοτικών Κτιρίων &
Κοινοχρήστων Χώρων

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Κατασκευών
& Συντηρήσεων

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΠΕ Αγρ. Τοπογράφος
Μηχανικός

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός