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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

 

∆ιεύθυνση : Γ. Χαλκίδη 20 Προς: ΕΣΗ∆ΗΣ 
Ταχ. Κωδ. : 542 49   
Πληροφορίες : Α. Ορφανίδου  
Τηλέφωνο : 2313318332  
e-mail : a.orfanidou@thessaloniki.gr  

Θέµα:  Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την αίτηση χορήγησης διευκρινίσεων της εταιρείας 
TAKOUDIS Constructions σχετικά µε το έργο «Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα 
Αριστοτέλους» µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 218345 

 
Σχετικά µε το ερώτηµα που κατατέθηκε από την εταιρεία TAKOUDIS Constructions ως προς την 

υποχρέωση υποβολής από τους οικονοµικούς φορείς αποδεικτικού εµπρόθεσµης αίτησης επανάκρισης 
στο ΟΠΣ ΜΗΤΕ, σας ενηµερώνουµε ότι: 

 κατά την περίοδο υποβολής των προσφορών µε καταληκτική ηµεροµηνία στις 03-04-2026 
και σε εφαρµογή του άρθρου 83 του Ν. 5264/2025 περί παράτασης της ισχύς των 
πτυχίων των εγγεγραµµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, δεν απαιτείται η κατάθεση 
αποδεικτικού εµπρόθεσµης αίτησης επανάκρισης στο ΟΠΣ ΜΗΤΕ και σε εφαρµογή της 
υπ’ αρ. 2158/06-03-2026 εγκυκλίου της Ε.Α.∆Η.ΣΥ. 

 κατά το στάδιο κατακύρωσης, η υποχρέωση κατάθεσης αποδεικτικού εµπρόθεσµης 
αίτησης επανάκρισης στο ΟΠΣ ΜΗΤΕ θα εξαρτηθεί από το ισχύον νοµικό πλαίσιο κατά 
την ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό 
ανάδοχο. 

 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή                                           

 ∆ιεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και 
Συντηρήσεων ∆ηµοσίου Χώρου 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  
Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων  

∆ηµοσίου Χώρου 
 
 
 

Θεµιστοκλής Κορτάρας 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
  



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Έργων Αναπλάσεων Κοινόχρηστών Χώρων - Τ0702
Orfanidou Aggeliki
∆ηµιουργός Ακρ. Αντιγράφου
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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