

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ομάδα Εργασιών	Εργασίες	Δαπάνη €
1	Χωματουργικά- καθαίρεσεις	181.648,18
2	Σκυροδέματα, γαρμπιλοδέματα, κονιοδέματα	244.217,00
3	Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα	91.461,92
4	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	799.637,24
5	Επενδύσεις, επιστρώσεις	110.602,25
6	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	736.132,50
7	Λοιπές εργασίες	215.794,73
	Άθροισμα	2.379.493,82
	ΓΕ & ΟΕ 18%	428.308,89
	Άθροισμα	2.807.802,71
	Απρόβλεπτα 15%	421.170,41
	Άθροισμα	3.228.973,12
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	28.616,00
	Άθροισμα	3.257.589,12
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%	5.150,88
	Άθροισμα	3.262.740,00
	Πρόβλεψη αναθεώρησης	188.113,66
	Άθροισμα	3.450.853,66
	Ρήτρα προσθ. Καταβολής 0,5%	17.254,27
	Άθροισμα	3.468.107,93
	ΦΠΑ 24%	832.345,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.300.453,83

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάκτρια

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Μελετών
Τεχνικών Έργων &
Πρασίνου

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικών
& λοιπών Μελετών
Τεχνικών Έργων

Λ. Φανούλη
Πολιτικός Μηχανικός

Β. Δαμάσκου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κ. Δαναδιάδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός