



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ και λοιπών ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

**ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΚΤΙΝΟΥ 5**

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



Ενοποίηση του προϋπολογισμού των συμβάσεων:

- {ΑΔΑΜ: 17SYMV002287376 2017-11-23} – «Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ικτινίου 5», με ανάδοχο τη σύμπραξη εταιρειών: α). ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & Β) Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες Ε.Ε.,
- {ΑΔΑΜ: 20SYMV007379470 2020-09-28} – «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Περιβάλλοντος χώρου του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ικτινίου 5», με ανάδοχο τη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Θεσσαλονίκη

Ιούνιος 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΩΝ & Λοιπών
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Στατική Ενίσχυση, Ενεργειακή Αναβάθμιση και
Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου Σχολικού
Συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.050.000 Ευρώ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)
A	Χωματοουργικά - καθαίρεσεις, φορτοεκφόρτωση	406.754,26 €
B	Σκυροδέματα, Χαλικοδέματα, Γαρμπιλοδέματα, Λιθοδέματα &	837.063,40 €
Γ	Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα	192.755,60 €
Δ	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	964.880,58 €
Ε	Επενδύσεις, Επιστρώσεις	455.182,02 €
ΣΤ	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	1.231.042,40 €
Ζ	Λοιπά τελειώματα	499.272,95 €
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		4.586.951,21 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% X Σσ=		825.651,22 €
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		5.412.602,43 €
Απρόβλεπτα 9% X ΣΣ=		487.134,22 €
Σύνολο Σ1		5.899.736,65 €
Αναθεώρηση		536.298,83 €
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 1%		55.900,00 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		6.491.935,48 €
ΦΠΑ (24%)		1.558.064,52 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Σ3=		8.050.000,00 €

Θεσσαλονίκη, _____

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε

Η Συντάξασα

Η Τμηματάρχης


Κ. Αρβανιτίδου


Β. Δαμάσκου

Η Διευθύντρια

Αικ. Δαναδιάδου

KLEIO ARVANITIDOU

Ακριβές αντίγραφο εκ του
πρωτοτύπου της Υπηρεσίας
05.06.2026 09:38