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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                        

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1) του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης»  

2) του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), όπως ξαναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 

20 της παρ. 13 του Ν. 3731/2008  

3) του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

4) της υπ' αριθ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, µε την οποία αναπροσαρµόσθηκαν τα ποσά για τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων, χωρίς Φ.Π.Α., µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων 

(60.000,00 €) για τη  διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. 

5) την αρµοδιότητα Αντιδηµάρχου, όπως έχει καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. 

1229/2013 απόφαση ∆ηµάρχου 

6) τη µελέτη της υπηρεσίας 

7) τους όρους του παρόντος τεύχους 

    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου 

σύµφωνα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

για την «Εκπόνηση ελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών ∆ηµοτικών 

εγκαταστάσεων : “Παραλίας Κήπος Ήχου-Κήπος Μνήµης- Κήπος Ρόδων”, 

“Κολυµβητηρίου Τούµπας”, “Κτιρίου Πολυµέσων”  “Κτιρίου Πνευµατικού Κέντρου”, 

“Κτιρίου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου”», προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.586,50€ 

συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.  
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Άρθρο 1 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασ. Γεωργίου  Α΄1, 

(Κτίριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) τηλ. 2313317537 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, 

η οποία ορίστηκε και κατόπιν κληρώσεως µε την υπ’αριθµ. 2114/20-12-2012 Απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής, την 13-2-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα έναρξης παραλαβής των 

προσφορών 11.30πµ. και ώρα λήξης την 11.45πµ. 

 

 

 

 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση Εργασίας 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.586,50€, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έτους 

2013 και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου. 

 

 

 

 

Άρθρο 3 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι: 

α) Νόµιµα ασχολούνται µε την εκτέλεση αντίστοιχων µε το αντικείµενο του διαγωνισµού 

εργασιών, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στις τεχνικές 

προδιαγραφές και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια 

β) ∆εν απασχολούν, ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών αλλά ούτε καθ’ όλη 

τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. 

 

 

 

 

Άρθρο 4 

Στοιχεία του διαγωνισµού 

 

Στοιχεία για την προσφορά είναι: 

1)  Οι όροι της  παρούσας διακήρυξης 
2)  Η συγγραφή υποχρεώσεων  

3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές  
4)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  

5)  Το υπόδειγµα προσφοράς 

6)  Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά στοιχεία  που θα δοθούν µε την 

προσφορά.  
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Άρθρο 5 

Προσφορές 

 
1. Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων, θα αφορούν το σύνολο των εργασιών και όχι 

µέρος αυτού. 

2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και   

ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 

3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
4. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή 

έχουν σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ. απορρίπτονται. 

5. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίµηνη. 

6. Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται. 
 

 

 

 

Άρθρο 6 

             ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς . 

Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, άρθρο 1 της 

παρούσης. 

Κατά τον διαγωνισµό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι: 

 Κατά τον διαγωνισµό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι: 

 

Α. Φάκελος δικαιολογητικών : 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της 

διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους το οποίο θα ισχύει κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  

• Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια Εφορία. 

• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό ίσο προς 5% επί της 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης µε Φ.Π.Α, τετράµηνης ισχύος.  

• Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να 

απασχολήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό 

• Υπεύθυνη δήλωση περί του απαιτούµενου εξειδικευµένου προσωπικού για την 

εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, την εξειδίκευσή τους 

(πτυχίο/επαγγελµατική άδεια) και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

 

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς  

     Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία (περιγραφή) των 

προσφερόµενων εργασιών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της  εταιρείας. 
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Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

1)  Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται σύµφωνα µε την 

σειρά και αύξοντα αριθµό του υποδείγµατος προσφοράς που συνοδεύει τη διακήρυξη,  

µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο µε το αναλογούν µηχανόσηµο (ανά 29.347,03 € του 

προϋπολογισµού της υπηρεσίας για τα προσφερόµενα είδη χωρίς Φ.Π.Α. ένα 

µηχανόσηµο των 0,44€ ) και σ’ αυτόν  θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου 

για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα € και θα αναγράφεται αναλυτικά η 

ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική δαπάνη 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

2)  Οι  προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις 

κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.  

 

 

 

Άρθρο  7 

  Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας-Υποβολή πρακτικού 

 

Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι της 

εποµένης από της διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του  

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. 

Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα 

στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την 

αξιολόγηση οργάνου. 

 
 

 

Άρθρο 8 

 Αξιολόγηση προσφορών - Ακύρωση - Επανάληψη ∆ηµοπρασίας 

 

1)  Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των εργασιών.  

2)  Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 

3)  Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 

4)  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 

5)  Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 

6)  Προσφορά που δε φέρει µηχανόσηµο σύµφωνα µε το νόµο απορρίπτεται. 

7)  ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. 

8)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9)  Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή  Αξιολόγησης να 

προβεί στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών 

προδιαγραφών και οικονοµικής προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία 
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Άρθρο  9 

Τιµές προσφορών 

 

α) Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται  σε  €. 

Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. 

 
 
 
 
Άρθρο  10 

                     Γλώσσα σύνταξης προσφορών  

 

Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και 

θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε 

βάρος του προσφέροντος.     
                         

 

 

 

Άρθρο 11 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προκειµένη ανάθεση εργασιών διέπεται από τις διατάξεις της περί ∆ήµων και 

Κοινοτήτων κείµενης Νοµοθεσίας και του Π.∆. 28/80 περί «εκτελέσεως  έργων και 

προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων 

του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 20 παρ. 13 του  3731/2008.  
 

 

 

Άρθρο 12 

Χρονική ισχύς προσφορών 

 

Όλες οι προσφορές  όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισµό, 

θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Κατά το 

διάστηµα  που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να καλέσει τον προκριθέντα 

διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύµβαση εργασίας 

µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης  και της συγγραφής υποχρεώσεων.  

Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να 

επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από 

οποιοδήποτε λόγω ή αιτία. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους 

να ζητήσει παράταση ισχύος προσφορών, προ της λήξης ισχύος της προσφοράς.   

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών 

µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.  
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Άρθρο 13 

Τόπος και χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης 

 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα ∆ηµοτικά κτίρια και χώροι του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την εποµένη της υπογραφής της 

σύµβασης έως το τέλος του τριµήνου (3 µήνες), µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης 

έως και ένα (1) µήνα. 

 

 

 

 

Άρθρο 14 

Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς 

 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής 

χρονικής περιόδου.     
 
 
 
 
 

Άρθρο 15 

       ∆απάνες που επιβαρύνουν τον προµηθευτή  

 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση 0,10% υπέρ της ανεξάρτητης αρχής ∆ηµοσίων 

συµβάσεων, 8% υπέρ του φόρου εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και µε κάθε 

τυχόν νόµιµη δαπάνη. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του να τα καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 16 

∆ιακηρύξεις - Συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 

 

  Αντίγραφο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν από το Τµήµα 

Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών, οδός Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1
ος

 όροφος, γραφείο 109Β, 

αρµ. Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313317537 καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη 

διεύθυνση www.thessaloniki.gr.  

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισµού, οι 

ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν από την αρµόδια ∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, 
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Τµήµα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκατ/σεων, που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. Πληροφορίες κ. Ε.Μάµµος, Αγγελάκη 13, τηλ. 2310-296847 

 

 

 

 

 

Θεσ/νίκη 22-10-2013 

 

                                          

          O ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

 

                                    Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Αγγελάκη 13, 546 21 
Πληροφορίες: Ε. Μάµµος   
Τηλέφωνο:2310296847 
Fax: 2310233532 
E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνησης 
ελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 
∆ηµοτικών εγκαταστάσεων: Παραλίας ‘’Κήπος 
Ήχου’’ – ‘’Κήπος Μνήµης’’ – ‘’Κήπος Ρόδων’’, 
‘’Κολυµβητηρίου Τούµπας’’ – ‘’Κτιρίου 
Πολυµέσων’’ – ‘’Κτιρίου Πνευµατικού Κέντρου’’, 
‘’Κτιρίου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου’’» 
 

                      
                                                                             
                                                                                      

                                                                                      
 
 
 
 
 
 

Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνησης ελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 
∆ηµοτικών εγκαταστάσεων: Παραλίας ‘’Κήπος Ήχου’’ – ‘’Κήπος Μνήµης’’ – ‘’Κήπος 

Ρόδων’’, ‘’Κολυµβητηρίου Τούµπας’’ – ‘’Κτιρίου Πολυµέσων’’ – ‘’Κτιρίου Πνευµατικού 
Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου’’» 

 
  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  21.586,50 €  ΕΥΡΩ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV : 50711000-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
-Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές 
-Συγγραφή Υποχρεώσεων 
-Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
-Παραρτήµατα- Προσαρτήµατα 
 
 
 

Οικον. Έτος:  2013                                                                                   

ΚΑ: 30.02.6262.01.01 

Ηµεροµηνία:        27/06/2013 
Αριθ. Μελέτης:   ΑΚ 26/26-06-2013 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
∆ΙΕYΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ                                
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Αγγελάκη 13, 546 21 
Πληροφορίες: Ε. Μάµµος 
Τηλέφωνο:2310296847 
Fax: 2310233532 
E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  Παροχή υπηρεσιών για τη 
«Εκπόνησης ελέγχου και πιστοποίησης των 
ηλεκτρικών ∆ηµοτικών εγκαταστάσεων: 
Παραλίας ‘’Κήπος Ήχου’’ – ‘’Κήπος Μνήµης’’ 
– ‘’Κήπος Ρόδων’’, ‘’Κολυµβητηρίου 
Τούµπας’’ – ‘’Κτιρίου Πολυµέσων’’ – 
‘’Κτιρίου Πνευµατικού Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου’’» 
  
∆ΑΠΑΝΗ : 21.586,50 € 
 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ :  2013 
 Κ.Α  : 30 / 6262.01.01 
Αριθ. Μελέτης:   ΑΚ 26 /26-06-2013 

   
   
      

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
Συνολική 

Τιµή 

1 

Εκπόνησης ελέγχου 
και πιστοποίησης των 
ηλεκτρικών 
∆ηµοτικών 
εγκαταστάσεων: 
Παραλίας ‘’Κήπος 
Ήχου’’ – ‘’Κήπος 
Μνήµης’’ – ‘’Κήπος 
Ρόδων’’, 
‘’Κολυµβητηρίου 
Τούµπας’’ – ‘’Κτιρίου 
Πολυµέσων’’ – 
‘’Κτιρίου Πνευµατικού 
Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου 
∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου’’ 

τεµάχιο 117 150,00 17.550,00 

        Σύνολο 17.550,00 
        Φ. Π. Α. 23 % 4.036,50 

  
  

    
Γενικό 

Σύνολο 
21.586,50 

      
 

 
 

Ο Συντάξας 
Θεσσαλονίκη,  27-06-2013 

 
 
 
 
 
 

Εµµανουήλ Μάµµος 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη,  27-06-2013 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

Συντηρήσεων ΗΛΜ 
Εγκαταστάσεων 

 
 
 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη,  19-07-2013 

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 
 
 
 

Γεώργιος Παπαϊωάννου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Β΄ βαθµό 
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Αγγελάκη 13, 546 21 
Πληροφορίες: Ε. Μάµµος   
Τηλέφωνο:2310296847 
Fax: 2310233532 
E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  Παροχή υπηρεσιών για τη 
«Εκπόνησης ελέγχου και πιστοποίησης 
των ηλεκτρικών ∆ηµοτικών 
εγκαταστάσεων: Παραλίας ‘’Κήπος Ήχου’’ 
– ‘’Κήπος Μνήµης’’ – ‘’Κήπος Ρόδων’’, 
‘’Κολυµβητηρίου Τούµπας’’ – ‘’Κτιρίου 
Πολυµέσων’’ – ‘’Κτιρίου Πνευµατικού 
Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου’’» 
 

                     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

       Η παρούσα µελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο ασφαλείας 

εγκαταστάσεων και εξειδικευµένων µετρήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε 

∆ηµοτικά κτίρια και χώρους (πίνακες χαµηλής τάσης) µε στόχο την µείωση των δαπανών 

και την αύξηση της ποιότητας και για την πιο αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία 

των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η ετήσια προληπτική και επισκευαστική 

συντήρηση των συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών 

κτιρίων και χώρων, προϋποθέτει τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

(πίνακες χαµηλής τάσης) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης 

σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/5-3-2004 (ΦΕΚ-470/Β/5-3-

2004, για τις εγκατεστηµένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια και 

χώρους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Η παραπάνω αναφερόµενη εργασία, αφορά τις απαραίτητες ενέργειες για τον 

έλεγχο καταγραφή πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια 

και χώρους που θα είναι και οδηγός για την ετήσια συντήρηση των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται µία φορά 

κάθε χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία όλων των 

συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 

384 (Παράγραφος 61.1.1) κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την 

 
Οικον. Έτος:  2013                                                                                   

ΚΑ: 30.02.6262.01.01 

Ηµεροµηνία:        27/06/2013 
Αριθ. Μελέτης:   ΑΚ 26/26-06-2013 
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αποπεράτωση της και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, 

στο µέτρο του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του πρότυπου. Τουλάχιστον 

κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν την 

επανασύνδεση, εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, 

εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεοµηνίες (πληµµύρες, σεισµούς), µετά από σοβαρά 

ατυχήµατα ή συµβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), µετά από καταγγελία φυσικών ή 

νοµικών προσώπων.  

Όµως το βασικό θέµα είναι και παραµένει : Μία ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να 

είναι ή να γίνει επικίνδυνη. Με συστηµατικούς αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους 

µπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα της.  Από την επιτυχή εφαρµογή 

του συστήµατος ελέγχου θα αποφευχθούν βλάβες, πυρκαγιές και τα ατυχήµατα και θα 

τηρηθεί η κείµενη νοµοθεσία στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.  

 Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε: 

• Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 

• Το Π. ∆. 171/ΦΕΚ 84 Α’/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν 

και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», ιδίως δε το 15ο 

άρθρο. 

• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Το Π. ∆. 229/ΦΕΚ 194 Α’/22-9-1999 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 

1ης παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. ∆. 171/1987». 

• Το Ν. 1418/ΦΕΚ 23 Α’/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

• Το Π. ∆. 609/ΦΕΚ 223 Α’/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων». 

• Το Ν. 2229/ΦΕΚ 138 Α’/1994 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 

1418/1994 και άλλες διατάξεις». 

• Το 15ο άρθρο του Π. ∆. 218/ΦΕΚ 187 Α’/1999. 

• Την Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 137/28-3-1986 

«Καθορισµός ποσών για απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης». 

• Την Υπουργική Απόφαση ∆17α/7/96/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 547/27-8-1992 

«Τροποποίηση της Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 απόφασης Υπ. ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε. για τον 

καθορισµό ποσών για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης 

των Ο. Τ. Α.». 

• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π∆ 28/80  

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 

1291/11-8-10 τ.Β). 

Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαµβάνει το κόστος των εργασιών για τον έλεγχο, 

καταγραφή πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια για να 

µπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

σε περίπτωση εντοπισµού βλάβης στην ελεγχόµενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν θα 

περιλαµβάνεται το κόστος αποκατάστασης. Συνοπτικά, στην Υ.∆.Ε. θα πρέπει να 

περιγράφονται µε λεπτοµέρειες και µε υπευθυνότητα τα θετικά αποτελέσµατα του 

ελέγχου της εγκατάστασης που απαιτείται από την Νοµοθεσία.  Εποµένως δεν πρέπει να 

είναι ένα τυπικό "χαρτί" αλλά αποτέλεσµα µια µεθοδικής και υπεύθυνης ηλεκτρολογικής 

εργασίας. Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο 

ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό 

σχέδιο πίνακα). 

Εργασίες, παροχή υπηρεσιών, έλεγχου, καταγραφής, πιστοποίησης, που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα φαίνονται στις παρακάτω παραγράφους και 
πινάκα 1. :  
 

1. Ολοκλήρωση έλεγχου, καταγραφής, πιστοποίησης, εντός πενήντα (50) 

εργασίµων ηµερών το αργότερο.  

2. Απεριόριστος αριθµός έκτακτων επισκέψεων συνεργείων αναδόχου για την 

ανταπόκριση σε τυχόν αστοχία έλεγχου, καταγραφής, πιστοποίησης.  

3. Έκδοση πρωτοκόλλων ελέγχων.  

4. Έλεγχος, επισκευή βλαβών, που τυχόν προκληθούν, υπαιτιότητα του 

αναδόχου θα επισκευάζονται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την 

διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης αντίστοιχης υπηρεσίας, 

(αυτόµατοι διακόπτες κ.λ.π.).  
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5. Το κόστος µεταφοράς, εργαλείων, µηχανηµάτων, υλικών, προσώπων κ.λ.π. 

βαρύνουν τον ανάδοχο για κάθε εργασία στις ελεγχόµενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

που προβλέπεται στην παρούσα ή τυχόν δηµιουργηθεί κατά την διάρκεια της 

σύµβασης και σε όλη την διάρκεια της εγγύησης για την παραχθείσα παροχή 

υπηρεσία προς τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης.   

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

 
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

  ΟΣΕΣ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ 

 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

1 
ΕΛΕΓΧΟΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 

√ 

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ √ 

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  √ 

4 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

√ 

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ √ 

6 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

√ 

7 
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ P & 
NE 

√ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ √ 

9 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

√ 

10 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
∆ΟΚΙΜΗΣ RCD 

√ 

11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ √ 

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ √ 

 
ΕΛΕΓΧΟΙ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 
HD384 

 

1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ √ 

2 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 

√ 

3 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ √ 

4 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ √ 

5 
ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ √ 

6 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
√ 

 
 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
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Σε περίπτωση µη λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατόπιν των 

έλεγχων ασφαλείας και εξειδικευµένων µετρήσεων των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια και χώρους (πίνακες χαµηλής τάσης)  ή 

εµφάνισης ανωµαλίας στη λειτουργία των ύστερα από τις παραπάνω εργασίες 

ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης η εταιρεία που θα αναλάβει τη εκπόνηση 

ελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών ∆ηµοτικών εγκαταστάσεων: Παραλίας 

‘’Κήπος Ήχου’’ – ‘’Κήπος Μνήµης’’ – ‘’Κήπος Ρόδων’’, ‘’Κολυµβητηρίου Τούµπας’’ – 

‘’Κτιρίου Πολυµέσων’’ – ‘’Κτιρίου Πνευµατικού Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου ∆ηµαρχιακού 

Μεγάρου’’, θα είναι υποχρεωµένη να στείλει ειδικό τεχνίτη το ταχύτερο δυνατό για 

την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας όλων αυτών. 

Η εταιρεία που θα αναλάβει τη παροχή υπηρεσίας για τον έλεγχο, καταγραφή, 

πιστοποίηση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων µε εξειδικευµένες µετρήσεις 

στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια και χώρους 

(πίνακες χαµηλής τάσης) µε στόχο να δηµιουργηθούν για τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης 

πρωτοπόρες λύσεις για την µείωση των δαπανών και την αύξηση της ποιότητας και 

για την πιο αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, χρειάζεται να διατηρεί συνεργεία ελέγχου και να έχει τα απαιτούµενα 

από το αρµόδιο Υπουργείο ανάπτυξης και τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις 

ουσιαστικά και τυπικά προσόντα (πιστοποιήσεις). [Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 

118/Α/65),Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011), Ν. 

3982(ΦΕΚΑ΄143/17-06-2013)] 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΗΠΟΣ ΗΧΟΥ 5 

2 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΗΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ 5 

3 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΗΠΟΣ ΡΟ∆ΩΝ 6 

Α ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 16 

4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 14 

5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 5 

6 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

31 

Β ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 50 

7 ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 51 

Γ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 51 

∆ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 117 
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Ο έλεγχος, καταγραφή, πιστοποίηση θα γίνεται σύµφωνα µε όλους τους 

κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισµών ΕΛΟΤ 

ΕΝ HD 384 και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς του αρµόδιου Υπουργείου 

ανάπτυξης. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία ώστε να µην αποκλειστεί από αυτήν, 

ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισµένο φάκελο 

προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος του θα αναγράφει «Προς Τµήµα 

Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών» ή «Προς το τµήµα Συντηρήσεων ΗΛΜ 

Εγκαταστάσεων» και Προσφορά για την «Εκπόνησης ελέγχου και πιστοποίησης των 

ηλεκτρικών ∆ηµοτικών εγκαταστάσεων: Παραλίας ‘’Κήπος Ήχου’’ – ‘’Κήπος Μνήµης’’ – 

‘’Κήπος Ρόδων’’, ‘’Κολυµβητηρίου Τούµπας’’ – ‘’Κτιρίου Πολυµέσων’’ – ‘’Κτιρίου 

Πνευµατικού Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου’’». Στο τέλος της προσφοράς 

θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, µε ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει, η ηµεροµηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του 

υποψήφιου αναδόχου. 

Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς 

ότι οι προς εκτέλεση εργασίες συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 και της παρούσας µελέτης. Σηµειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι 

απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος του 

παρόντος έργου, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προς 

υπογραφή σύµβασης. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της 

προσφοράς του αναδόχου για τις προς εκτέλεση εργασίες θα παραµένει σταθερή 

µέχρι την περαίωση του παρόντος έργου. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά 

του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 

σύµβασης. 

Η παροχή υπηρεσίας περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆.Θ. 

οικονοµικού έτους 2013 στον ΚΑ: 6262.01.01 της υπηρεσίας 30 µε τίτλο «Συντήρηση 

και Επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων και λοιπών συστηµάτων» και ποσό 200.000,00 

€. Η δέσµευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού είκοσι µίας χιλιάδων και 

πεντακοσίων ογδόντα έξη ευρώ και πενήντα λεπτών (21.586,50 €) είναι για τον 

συνολικό προϋπολογισµό, για τον έλεγχο ασφαλείας των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων µε εξειδικευµένες µετρήσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια και χώρους (πίνακες 
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χαµηλής & µέσης τάσης) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατανέµεται στο 

οικονοµικό έτος 2013 και θα περαιωθεί το πολύ σε τρείς (3) ηµερολογιακούς µήνες.  

 

 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Συντάξας 
Θεσσαλονίκη,  27-06-2013 

 
 
 
 
 
 

Εµµανουήλ Μάµµος 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη,  27-06-2013 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

Συντηρήσεων ΗΛΜ 
Εγκαταστάσεων 

 
 
 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη,  19-7-2013 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

Κατασκευών και Συντηρήσεων 
 
 
 
 

Γεώργιος Παπαϊωάννου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Β΄ βαθµό 
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Αγγελάκη 13, 546 21 
Πληροφορίες: Ε. Μάµµος   
Τηλέφωνο:2310296847 
Fax: 2310233532 
E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  Παροχή υπηρεσιών για τη 
«Εκπόνησης ελέγχου και πιστοποίησης των 
ηλεκτρικών ∆ηµοτικών εγκαταστάσεων: 
Παραλίας ‘’Κήπος Ήχου’’ – ‘’Κήπος Μνήµης’’ 
– ‘’Κήπος Ρόδων’’, ‘’Κολυµβητηρίου 
Τούµπας’’ – ‘’Κτιρίου Πολυµέσων’’ – 
‘’Κτιρίου Πνευµατικού Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου’’» 
 

                     
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 

Η παρούσα µελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο ασφαλείας 

εγκαταστάσεων µε εξειδικευµένες µετρήσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα 

∆ηµοτικά κτίρια και χώρους (πίνακες χαµηλής τάσης) µε στόχο να δηµιουργηθούν για 

τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης πρωτοπόρες λύσεις για την µείωση των δαπανών και την 

αύξηση της ποιότητας και για την πιο αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η  ετήσια προληπτική και επισκευαστική 

συντήρηση των συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών 

κτιρίων και χώρων, προϋποθέτει τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

(πίνακες χαµηλής τάσης) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», παροχή υπηρεσίας συντήρησης και 

πιστοποίησης σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, για τις εγκατεστηµένες 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια και χώρους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Η παρούσα επίσης αφορά τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο καταγραφή 

πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια και χώρους που 

θα είναι και οδηγός για την ετήσια συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται µία φορά κάθε χρόνο ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία όλων των συστηµάτων των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 

(Παράγραφος 61.1.1) κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την 

αποπεράτωση της και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, 

στο µέτρο του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του πρότυπου. Τουλάχιστον 

κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν την 

 
Οικον. Έτος:  2013                                                                                   

ΚΑ: 30.02.6262.01.01 

Ηµεροµηνία:        27/06/2013 
Αριθ. Μελέτης:   ΑΚ 26/26-06-2013 
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επανασύνδεση, εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, 

εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεοµηνίες (πληµµύρες, σεισµούς), µετά από σοβαρά 

ατυχήµατα ή συµβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), µετά από καταγγελία φυσικών ή 

νοµικών προσώπων. Η µη διενέργεια των ελέγχων και των επανελέγχων όπως έχουν 

οριστεί νοµοθετικά, µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στους εµπλεκόµενους 

(ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.) ιδιαίτερα αν συµβεί ατύχηµα.  

Όµως το βασικό θέµα είναι και παραµένει : Μία ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να 

είναι ή να γίνει επικίνδυνη. Με συστηµατικούς αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους 

µπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.  

Από την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου θα προκύψει: 1. Να 

ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες, οι πυρκαγιές και τα ατυχήµατα στις εσωτερικές ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, 2. Να διασφαλισθούν οι ιδιοκτήτες και οι ασφαλιστικές εταιρίες για την 

ποιότητα των εγκαταστάσεων, 3. Να αναδειχθεί το έργο και η αξία τόσο των 

ηλεκτρολόγων µηχανικών όσο και των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, 4. Να αποµονωθεί 

η ευκαιριακή αγορά τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα υλικά που σχετίζονται µε τις 

εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 5. Να βελτιωθεί η ποιότητα των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων.  

Ο έλεγχος, καταγραφή και η πιστοποίηση αποτελείται από τουλάχιστον πέντε 

σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό 

σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα) και θα µπορούν να 

ικανοποιήσουν όλα τα επίπεδα διορθωτικής, προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης 

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προσφέροντάς: Αύξηση του χρόνου ζωής των 

µηχανηµάτων, Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 40% ετησίως και µείωση του κόστους 

χρήσεώς τους, Μείωση εµφάνισης ανεπιθύµητων βλαβών, Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας 

εξοπλισµού.  

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

2.1 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 

• Το Π. ∆. 171/ΦΕΚ 84 Α’/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και 

ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», ιδίως δε το 15ο άρθρο. 

• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Το Π. ∆. 229/ΦΕΚ 194 Α’/22-9-1999 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 1ης 

παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. ∆. 171/1987». 
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• Το Ν. 1418/ΦΕΚ 23 Α’/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Το Π. ∆. 609/ΦΕΚ 223 Α’/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων». 

• Το Ν. 2229/ΦΕΚ 138 Α’/1994 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1994 και 

άλλες διατάξεις». 

• Το 15ο άρθρο του Π. ∆. 218/ΦΕΚ 187 Α’/1999. 

• Την Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 137/28-3-1986 «Καθορισµός 

ποσών για απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης». 

• Την Υπουργική Απόφαση ∆17α/7/96/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 547/27-8-1992 «Τροποποίηση 

της Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 απόφασης Υπ. ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε. για τον καθορισµό ποσών για 

την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης των Ο. Τ. Α.». 

• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π∆ 28/80  

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/11-8-

10 τ.Β). 

2.2 Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται 

αµοιβαία ότι ισχύουν είναι: 

1) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 

2) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 

3) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ» 

4) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων» 

5) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 

6) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 

7) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

∆6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων». 
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8) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 

1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων 

του Νόµου 4483/65»» (ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011). 

9) Υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

«Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

(Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 

1222/5.9.2006)». 

10) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

11) Ο Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν. 3588/07 – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και η µε 

αριθ. Πρωτ.  ∆17α/302/7Φ.Ν.463/2012 Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα «Κράτηση 0,10% στις 

συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.». 

12) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 

«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε 

υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα».  

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές - µελέτη  

Άρθρο 4ο : Εκτέλεση της σύµβασης Χρόνος εκτέλεσης εργασιών της σύµβασης     

4.1  Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα ∆ηµοτικά κτίρια και χώροι του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 

εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να 

παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα 

όργανά τους, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των ∆ηµοτικών 



 21

χώρων και κτιρίων και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο 

εργοδότης. 

Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση 

της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό 

µέσα σε 15 ηµέρες. 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη ο   

∆ήµαρχος.  

Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι από την εποµένη της 

υπογραφής έως το τέλος του τριµήνου (3 µήνες) µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης 

έως και ένα (1) µήνα. Ο εργοδότης δικαιούται µονοµερώς να ανανεώσει την σύµβαση 

κατά ένα (1) µήνα εάν αρνηθεί ο Ανάδοχος. Σε προθεσµία µιας εβδοµάδας από την 

υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, αν δεν ορίζεται σ΄ αυτό διαφορετικά, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 

συµβατικών τευχών. Αν η ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικής προθεσµίας παροχής  

υπηρεσιών µετατεθεί χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην 

προκήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισµού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση 

προθεσµίας. Σε προθεσµία 5 ηµερών από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος 

υποχρεούται να έχει ολοκλήρωση του έλεγχου καταγραφής πιστοποίησης των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια και χώρους  σύµφωνα µε το 

υποβληθέν χρονοδιάγραµµα το οποίο θα εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

4.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο 

οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών. 

Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή 

εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν 

έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου 

κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η 

σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των µελών του σε 

περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου 

υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταµένου της ∆.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση 

κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις 

εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται 

ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα 

αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, να διευθετούν για λογαριασµό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, 

κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / 

παρακολούθησης της σύµβασης. 

4.3  Επίβλεψη της Σύµβασης  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα 

που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης.  

4.4  Τήρηση Ηµερολογίου-Βιβλίου συντήρησης, Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την τήρηση Ηµερολογίου και την υποβολή 

εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι στη διάθεση του ∆ήµου κάθε µέρα του χρόνου, όλες τις ώρες 

και θα ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε κλήση που αφορά έλεγχο, καταγραφή, 

πιστοποίηση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια και χώρους του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, και θα φροντίζει για την γρήγορη ολοκλήρωση τους.  

Ο ανάδοχος αναλόγως του ελέγχου και πιστοποίησης, µία (1) φορά, ή δύο (2) 

φορές εβδοµαδιαίως, θα παραδίδει στον υπεύθυνο του ∆ήµου υπογεγραµµένα, πέντε 

σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό 

σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα) για κάθε ηλεκτρολογικό πίνακα 

σύµφωνα και µε τον πίνακα 2, που θα αποδεικνύουν την εύρυθµη, ασφαλή και καλή 

λειτουργία του. (βλέπε στα Παραρτήµατα – Προσαρτήµατα σελίδες 1 έως 7) 

Ο ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει, να ενηµερώνει, να καταχωρεί (µία (1) φορά, 

ή δύο (2) φορές εβδοµαδιαίως, αναλόγως του προκύπτοντος – ελέγχου – καταγραφής – 

πιστοποίησης, τις επισκέψεις – εργασίες ελέγχου αποτελεσµάτων  σε σχετικό βιβλίο. 

Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να επιδίδει τά προβλεπόµενα πιστοποιητικά κάθε 

εγκατάστασης στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου κατα τον νόµο. 

Προσωπικό – Συνεργείο – Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Υλικά και Μηχανήµατα 

5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που 

αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα 

του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. 
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Τεκµαίρεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν 

εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα την  λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του 

εργασιακού του χώρου και επαφίεται στον ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο 

το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης του έργου σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά 

µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέµβασης για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και 

απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

και µε τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη. 

Τόσο ο υπεύθυνος της επίβλεψης του αναδόχου για τις εργασίες ελέγχου, 

καταγραφής, πιστοποίησης όσο και ο υπεύθυνος της επίβλεψης του εντολοδόχου για τις 

εργασίες ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης πρέπει να είναι καλοί χρήστες της 

Ελληνικής γλώσσας. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού 

κατ’ άτοµο και της νοµιµότητα του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του 

αναδόχου. 

5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης 

την οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την 

αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης 

και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον 

εµπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 

δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. 

5.3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα 

προκύψουν από την παροχή υπηρεσίας, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης των 

εγκαταστάσεων που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές, ανταλλακτικά 

µικρής αξίας, έξοδα κίνησης προσωπικού και µεταφορά υλικών, µηχανηµάτων. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει, καταγράφει και πιστοποιεί  τις εγκαταστάσεις των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε προσωπικό επιστηµονικό, εργατοτεχνικό κ.λ.π., 

κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, οµαλή και εύρυθµη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων της παροχής υπηρεσίας. Θα πρέπει ακόµα εκτός του 

προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιµότητα εξοπλισµένο συνεργείο επισκευών και 

κατασκευών ηλεκτροµηχανολογικών έργων και εξοπλισµού επανδρωµένο µε έµπειρο 

προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόµα και κατά τις Κυριακές 

και εορτές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών 

διαπιστωθεί ότι  µέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
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απαιτήσεις των εργασιών, ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή την 

άµεση αποποµπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και µη τίµιου µέλους του τεχνικού 

υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

συµµορφωθεί, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να προβεί στην αντικατάσταση των 

ακαταλλήλων προσώπων µε άλλα που θα αµείβονται από το ∆ήµο σε βάρος και για 

λογαριασµό του αναδόχου.   

Ο ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον µία (1) ή δύο (2) 

φορές την εβδοµάδα µε τους αρµόδιους εκπροσώπους του ∆ήµου σε τακτικές 

καθορισµένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεµάτων 

σχετικών µε την λειτουργία και τον έλεγχο, καταγραφή, πιστοποίηση των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή 

αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύµβασης όσες φορές το 

θεωρεί απαραίτητο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει 

το απαιτούµενο γι’ αυτό προσωπικό. 

Την πρώτη εβδοµάδα της σύµβασης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε 

τις οδηγίες των κατασκευαστών των ηλεκτρικών πινάκων, µηχανηµάτων και των 

εξαρτηµάτων αυτών το πρόγραµµα ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης όλων των 

επιµέρους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο 

πρόγραµµα αυτό επιτρέπονται µόνο µετά από επανεξέταση των δεδοµένων και 

σύµφωνη γνώµη ή και επιθυµία της επίβλεψης. 

Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, 

εξάρτηµα κ.λ.π. αυτού, κατά την περίοδο εγγύησης, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και 

υλικά του αναδόχου, σε περίπτωση άρνησης αυτού από τον ∆ήµο τα οποία θα 

διεκδικήσει µετέπειτα από τον Ανάδοχο.  

Προϋπόθεση είναι να διατηρείται σωστή συντήρηση των ηλεκτρικών πινάκων από 

τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

5.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που 

ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες 

προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 

Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να υποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους. 

Αυτή υπόκειται και στον άµεσο έλεγχο του εργοδότη ο οποίος µπορεί να απαγορεύσει 

τον ανάδοχο να το χρησιµοποιήσει πριν ακόµα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός 

έλεγχος εξετάζοντάς τα µακροσκοπικά. 
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Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποµακρύνει από τον χώρο οπού πραγµατοποιεί τις 

παραχθείσες εργασίες τα υλικά και ανταλλακτικά που ελέγχθηκαν από τον εργοδότη και 

βρέθηκαν ακατάλληλα.  Αλλά ακόµη και αν δεν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι είτε στα 

αρµόδια εργαστήρια, είτε επί τόπου στο χώρο οπού πραγµατοποιεί τις παραχθείσες 

εργασίες για να αποδειχθούν ελαττωµατικά ή όχι τα υλικά, ο ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εκτελέσει σωστά το έργο. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την 

καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών 

που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε µήνα 

και κατόπιν της ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών της παροχής υπηρεσίας, µετά την 

έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση 

του οικείου χρηµατικού εντάλµατος. 

Η αµοιβή για τον ανάδοχο συντηρητή είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική 

ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 

να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 

εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 

οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον 

εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για 

να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιµών  

Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της συµφωνηθείσας αµοιβής και 

οποιαδήποτε αξίωση του συντηρητή αναδόχου πέραν του αντιτίµου της υπηρεσίας που 

θα παρέχει για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω 
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χρονικού διαστήµατος  οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, 

επιβαρυνόµενες µε τόκο µε νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας υπολογιζόµενου από την 

ηµεροµηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες.  

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 

και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και 

κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και όπως στο  

ανάλογο άρθρο της διακήρυξης. 

 Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 12ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του συµβατικού 

προϋπολογισµού της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ η τυχόν έκπτωση 

του αναδόχου. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή από 

αρµόδια επιτροπή. 

Ο χρόνος µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή είναι ίδιος 

µε το χρόνο εκτέλεσης της ανατιθέµενης  στον ανάδοχο εργασίας. 

Άρθρο 13ο – Παρακράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Σύµφωνα µε τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) προβλέφθηκε η σύσταση 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ενεργοποιήθηκε παρακράτηση 

0,10% επί της καθαρής αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συµπληρωµατικής σύµβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και για προϋπολογισµό ίσο ή µεγαλύτερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Το ποσό 

της κράτησης παρακρατείται από τον Ο.Τ.Α. κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και 

για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό µε αριθµό 

155540127-55 της Εθνικής Τράπεζας σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Π1/1493/4-9-2012 

έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

Άρθρο 14ο – Συµµόρφωση µε ΚΥΑ 36259/1757/Ε103  
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ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)».  Να προσκοµίζετε στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών, 

καθαιρέσεων, κλπ, δήλωση συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

Άρθρο 15ο - Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης 

της προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδούς υποχρεώσεις 

του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας 
Θεσσαλονίκη,  27-06-2013 

 
 
 
 
 
 

Εµµανουήλ Μάµµος 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη,  27-06-2013 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

Συντηρήσεων ΗΛΜ 
Εγκαταστάσεων 

 
 
 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη,  19-7-2013 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

Κατασκευών και Συντηρήσεων 
 
 
 
 

Γεώργιος Παπαϊωάννου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Β΄ βαθµό 



 28

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

      

(Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυµία, τίτλος, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνησης ελέγχου 
και πιστοποίησης των ηλεκτρικών ∆ηµοτικών εγκαταστάσεων: 
Παραλίας ‘’Κήπος Ήχου’’ – ‘’Κήπος Μνήµης’’ – ‘’Κήπος Ρόδων’’, 
‘’Κολυµβητηρίου Τούµπας’’ – ‘’Κτιρίου Πολυµέσων’’ – ‘’Κτιρίου 
Πνευµατικού Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου’’» 

 ∆ΑΠΑΝΗ : 21.586,50 €  

 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ :  2013  

 Κ.Α  : 30 / 6262.01.01 

Αριθ. Μελέτης:   ΑΚ 26/26-06-2013 

Θεσσαλονίκη  …. - …. - 2013 

  

 

    

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

      

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδας 

Προσφοράς 
(€) 

Συνολική 
Τιµή 

Προσφοράς 
(€) 

1 

Εκπόνησης ελέγχου και πιστοποίησης των 
ηλεκτρικών ∆ηµοτικών εγκαταστάσεων: 
Παραλίας ‘’Κήπος Ήχου’’ – ‘’Κήπος Μνήµης’’ – 
‘’Κήπος Ρόδων’’, ‘’Κολυµβητηρίου Τούµπας’’ – 
‘’Κτιρίου Πολυµέσων’’ – ‘’Κτιρίου Πνευµατικού 
Κέντρου’’, ‘’Κτιρίου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου’’ 

τεµάχιο 117     

  
  

    
 

Σύνολο 
  

        Φ. Π. Α. 23 %   

  
  

    
Γενικό 

Σύνολο 
  

      

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα 

      
Ο  

 Προσφέρων 

  
 
 
 

   

  
(σφραγίδα-υπογραφή) 

 
   

 

 

 

 



 

1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Α∆ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
(Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής 

Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης . . . . . . . . . . . .  
(Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) 

Ο δηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 

 
(Σφραγίδα, υπογραφή) 

 

 

 

Τόπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ηµερ/νία . . . . . . . . . .  Τόπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ηµερ/νία . . . . . . . . . .  

Αφορά:    Νέα εγκατάσταση  □              Τροποποίηση   □ 

                Επέκταση               □              Επανέλεγχο      □ 

Προς τη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περιοχή/Πρακτορείο  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ο υπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

δηλώνω υπεύθυνα, µε γνώση των συνεπειών των νόµων για ψευδή 

δήλωση, ότι: 

1. ∆ιαθέτω άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δεν έχει ανα-σταλεί η 

ισχύς της και δεν υπόκειµαι στους περιορισµούς της παραγράφου 3 

του άρθρου 6 του Β.∆. της 4/25 Νοεµ-βρίου 1949. 

2. Η περιγραφόµενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται από εµένα 

σήµερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται στο(α) 

ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγ-χου και 

περιγράφεται στην έκθεση παράδοσης. 

3. ∆ίνω την εγγύηση σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4483/ 1965, 

όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκα-τάσταση θα 

λειτουργήσει µε ασφάλεια και απρόσκοπτα. 

4. Έχει(ουν)  τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύµατος σε 

εφαρµογή της ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006. 

5. Έχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγρά-φονται στη 

δήλωση αυτή µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθε-σία, έχω ελέγξει την 

ηλεκτρική εγκατάσταση µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία και την 

κρίνω ασφαλή και κατάλ-ληλη για χρήση. Τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου και των µε-τρήσεων είναι σύµφωνα µε την υφιστάµενη 

Νοµοθεσία και αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) 

ελέγχου. 

6. Έχω ενηµερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστα-σης για 

την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης µε 

βάση τις ισχύουσες σήµερα Υπουργικές Αποφάσεις 

7. Ένα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής µαζί µε το(α) 

ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου και την 

έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω ιδιοκτήτη ή 

χρήστη, καθώς και τα πρωτότυπα αυτών για τη 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  τα οποία πρέπει να κατατεθούν εντός 

ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαµβάνω την ευθύνη της 

φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνω έως την ηµεροµηνία του 

επόµενου επανέλεγχου.  

Έγγραφα που συνοδεύουν την Υ∆Ε 

1. Μονογραµµικό(ά) εγκατάστασης 
  

2. Μονογραµµικό(ά) πίνακα(ων) 
  

3. Πρωτόκολλο(α)  ελέγχου  (σελίδ. . . . ) 
  

4. Έκθεση παράδοσης  (σελίδ. . . . . ) 
  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 

Αριθ. παροχής εγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ονοµατ. ιδιοκτήτη εγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  

Ονοµατ. χρήστη εγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

∆ήµος ή Κοινότ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Περιοχή/∆ιαµέρισµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Οδός – Αριθ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Τ.Κ.: . . . . . . . . . Όροφος: . . . . . . .  Αρ. διαµερίσµ.: . . . . . . .  

Κατηγορία χώρου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Επόµενος επανέλεγχος έως: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Άρθρο 5 της Υ.Α  Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄ 470/2004) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: 

Αριθµός άδειας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ειδικότητα: . . . . . . . . . . . . . . . .  Κατηγορία: . . . . . . . . . . . . . .  

Ηµεροµηνία έκδοσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ηµεροµηνία λήξης ισχύος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Όριο ισχύος άδειας σε KW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Τύπος & Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή ΑΠΥ) 

. . . . . . . . . . . . .  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac . . . . / . . / . . . . / . . . .  

Συν. εγκατ. ενεργός/φαινόµενη ισχύς: . . . . . . KW/ . . . . . . KVA 

Εγκατεστηµένη ισχύς (KW): 

Φωτισµού . . . . . . . .   Συσκευών . . . . . . .   Κίνησης . . . . . . . . .  

Συνολ. εγκατεσ/νη ισχύs παραγωγικής διαδικασίας: . . . . . . . KW 

(µόνο για Ε.Η.Ε που υπόκεινται στο Ν. 3325/2005) 

Ισχύς µεγαλύτερου κινητήρα: . . . . . . . . .  KW (εάν υπάρχει)   

Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα:  ΝΑΙ □   ΟΧΙ □ 

Γραµ. γενικ. πίν.–Μετρητή(πλήθος x διατ.αγωγών): 

. . . . . . . . . . . mm
2
 

Γεν. ασφάλεια ή Αυτόµ. διακόπτης ισχύος γεν. πίνακα: . . . . . . .Α 

Σύστ. σύνδεσης γείωσης : (Άµεση)ΤΤ □   (Ουδετ/ση)ΤΝ □   ΙΤ □ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (Συµπληρώνεται εφόσον υπάρχει) 

ΕΙ∆ΟΣ 
Τάση 

(V) 

Ισχύς 

(KW) 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική χρήση)   

Μεταγωγικός διακόπτης :  ΝΑΙ  □   ΟΧΙ  □   

Φωτοβολταϊκή µονάδα   

Προστ. έναντι νησιδοποίησης : ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ 

Κατά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Έκθεση Παράδοσης
 
Ηλεκτρικής Εγκατάστασης                                                     

Έκθεση παράδοσης
 
Nο 

...… 

Ιδιοκτήτης �    Χρήστης � 
 

…......................................…
… 

Αρ. παροχής: ......................... 
∆ιεύθυνση: ............................ 
................….…………......… 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο ..…… Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 
……………………………………….…....…….. 

Αριθ. άδειας: ................... 
Κατηγορία: …........…...… 

Ειδικότητα: ..................… Κατηγ. Εγκατ/σης: .……..…….. 
   

          

                      Χώρος/τµήµα  

                     εγκατάστασης 

Αριθµός ηλεκτ. 

συσκευών & υλικών 

                 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 

Β
α
θ
µ
ό
ς
 

Π
ρ
ο
σ
τα

σ
ία
ς
 Ι
Ρ

 

Ε
γ
κ
α
τε
σ
τη

µ
έν

η
 

Ισ
χ
ύ
ς
 (

K
W

) 

Η
λ
εκ
τρ
ο
λ
ο
γ
ικ
ό
 υ
λ
ικ
ό
 

Πίνακας διανοµής                     

∆ιακόπτης απλός                     

∆ιακόπτης διπλός                     

∆ιακόπτης αλλε -
ρετούρ ακραίος 

                    

∆ιακόπτης 
κοµµυτατέρ 

                    

Ρυθµιστής 
έντασης φωτισµού 

                    

Μπουτόν                     

Ανιχνευτής 
κίνησης 

                    

 µονή                     

Πρίζα 
σούκο 

διπλή                     

 τριπλή                     

Θερµοστάτης 
χώρου 

                    

                     

                     

                     

Γ
ρ
α
µ
µ
ές

 σ
τα
θ
ερ
ώ
ν
 η
λ
εκ
τρ
ικ
ώ
ν
 

σ
υ
σ
κ
ευ
ώ
ν
 &

 κ
ιν
η
τή
ρ
ω
ν
 

Κουζίνα                     

Θερµοσίφωνο                     

Πλυντήριο                     

Κλιµατιστικό                     

Ανελκυστήρας                     

                     

                     

Φ
ω
τι
σ
τι
κ
ό
 

σ
η
µ
εί
ο
 

Απλό                     

Πολλαπλό                     

>0,5 KW                     

 
Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς (KW)  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έτοιµη προς χρήση σύµφωνα µε την 

παρούσα έκθεση παράδοσης
     ÿ

 

 

Παράδοση πρόσθετης τεκµηρίωσης (π.χ. σχέδια)
     ÿ 

              Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης            
                    

                         O παραλαµβάνων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ή χρήστης  
 
 
 
 

      (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                   (Όνοµα, Υπογραφή) 
 
 
 

Τόπος.......................................................  Ηµερ/νία..........................                   Τόπος.......................................................  

Ηµερ/νία.........................  
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                      Χώρος/τµήµα  

                     εγκατάστασης 

Αριθµός ηλεκτ. 

συσκευών & υλικών 

                 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 

Β
α
θ
µ
ό
ς
 

Π
ρ
ο
σ
τα

σ
ία
ς
 Ι
Ρ

 

Ε
γ
κ
α
τε
σ
τη

µ
έν

η
 

Ισ
χ
ύ
ς
 (

K
W

) 

Η
λ
εκ
τρ
ο
λ
ο
γ
ικ
ό
 υ
λ
ικ
ό
 

Πίνακας διανοµής                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 µονή                     

Πρίζα 
σούκο 

διπλή                     

 τριπλή                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Γ
ρ
α
µ
µ
ές

 σ
τα
θ
ερ
ώ
ν
 η
λ
εκ
τρ
ικ
ώ
ν
 σ
υ
σ
κ
ευ
ώ
ν
 &

 κ
ιν
η
τή
ρ
ω
ν
                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Φ
ω
τι
σ
τι
κ
ό
 

σ
η
µ
εί
ο
 

Απλό                     

Πολλαπλό                     

>0,5 KW                     

 
Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς (KW)  
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Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384                     

3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας    
& συνδέσεις κύριας και 
συµπληρ. ισοδυναµικής συνδ.  

� � 
................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Πρωτόκολλο ελέγχου
  
Nο …... 

 µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 &  
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

Ιδιοκτήτης �    Χρήστης � 

 
.......……………....................................…… 

Αρ. παροχής:.................................... 

∆ιεύθυνση:.....................................................
.............………......…………… 

Αρχικός έλεγχος � 

Επανέλεγχος � 

 Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 
…………………………………………...…....…….. 

Αρ. άδειας: ...................... 

Κατηγορία: …........………. 
Ειδικότητα: ...................… 

Κατηγορία Εγκατάστασης 
…………………………………………. Αιτία ελέγχου:  Τροποποίηση � Επέκταση � Αλλαγή κατηγορίας � 

Ονοµαστική τάση:       ………….    (V)      ∆ίκτυο 
τροφοδοσίας: 

TT-Σύστηµα � TN-Σύστηµα � IT-Σύστηµα � 

1. Οπτικός έλεγχος: 

  

καλά όχι  καλά όχι  
 

καλά όχι 

1.1. Μέτρα προστασίας από 
ηλεκτροπληξία 

� � 
1.5. Όργανα διακοπής & 

αποµόνωσης 
� � 

1.9. Κύρια & συµπληρ.  ισοδυναµικές 
συνδέσεις 

� � 

1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά � � 
1.6. Επιλογή υλικού βάσει εξωτερικών 

επιδράσεων 
� � 

1.10.1Σχέδια, διαγράµµατα, πινακίδα 
δοκιµής RCD 

� � 

1.3. Επιλογή διατοµών αγωγών � � 1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ � � 1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών � � 

1.4. Επιλογή & ρύθµιση των διατάξεων 
προστασίας 

� � 1.8. ∆υνατότητα αναγνώρισης. 
κυκλωµάτων 

� � 1.12. ∆υνατότητα πρόσβασης & χειρισµών � � 

Παρατηρήσεις: ……………….........…………… …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ∆οκιµές:  καλά όχι  καλά όχι  καλά όχι 

2.1. Έλεγχοι, δοκιµές πολικότητας � � 
2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ 

κινητήρων 
� �  2.5. ∆οκιµές λειτουργίας � � 

2.2. ∆οκιµές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού 

ρεύµατος � � 2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών � �  2.6.  ∆οκιµές διακοπής & αποµόνωσης � � 

Παρατηρήσεις: ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

3. Μετρήσεις: καλά όχι Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..………………… 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..………………… 
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3.5. Αντίσταση γείωσης  ……….. Ω      Είδος γείωσης:     θεµελιακή �    ράβδος ηλεκτρόδιο �    (άλλο) ................................................................� 

Παρατηρήσεις : ................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

Α
ρ

. 
Η
λ
εκ
τρ
ικ
ο
ύ
 

Κ
υ
κ
λ
ώ
µ
α
το
ς
 

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης,  
Χρήση  

Γραµµή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο 

3.2 Αντίστα-
ση µόνωσης  

Riso(MΩ) 

∆ιάταξη προστασίας 
από υπερένταση 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού  
ρεύµατος (RCD) 

3.4 
Βρόγχος 
σφάλµ. 

Απόκλιση 

Τύπος 
καλωδίου Α

ρ
ιθ

. 

Α
γ
ω
γ
ώ
ν
 

∆
ια
το
µ
ή

 

α
γ
ω
γ
ο
ύ
 m

m
2
 

Μ
ε 
κ
α
τα

-

ν
α
λ
ώ
σ
ει
ς
 

Χ
ω
ρ
ίς

 κ
α

-

τα
ν
α
λ
ώ
σ
ει
ς
 

Είδος/ 
Χαρακτηρι- 

στική 

In 

(A) 

Ονοµαστι-
κό ρεύµα 

In (A) 
& τύπος 

I∆N 

(mA) 

Imess 

(mA) 

Umess 

(V) 

Zs (Ω) 

ή 
Ik (Α) 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Χρησιµοποιηθέντα 
όργανα µετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθµός Όργανο Τύπος Σειριακός αριθµός 

..............................

. 
..................
. 

.....................................

. ............................... 
..................
. ....................................... 

Αποτελέσµατα:  
∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλµατα      �                              
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλµατα       � 

Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου   
στον κεντρικό πίνακα διανοµής   
....................................... 

Επόµενος επανέλεγχος έως  
 
....................................... 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον 

χρόνο ελέγχου   ναι ����    όχι ���� 

            Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης       
                                   

       O παραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης     
 
 
 
                                       (Σφραγίδα,Υπογραφή)                                                                                                                                                        (Όνοµα,Υπογραφή)                                                   
 
 
 

Τόπος.......................................................  Ηµερ/νία..........................                    Τόπος.......................................................  Ηµερ/νία.......................... 
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Α
ρ

. 
Η
λ
εκ
τρ
ικ
ο
ύ
 

Κ
υ
κ
λ
ώ
µ
α
το
ς
 

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης,  
Χρήση 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο 

3.2 Αντίστα-
ση µόνωσης  

Riso(MΩ) 

∆ιάταξη προστασίας 
από υπερένταση 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού  
ρεύµατος (RCD) 

3.4 
Βρόγχος 
σφάλµ. 

Απόκλιση 

Τύπος 
καλωδίου Α

ρ
ιθ

. 

Α
γ
ω
γ
ώ
ν
 

∆
ια
το
µ
ή

 

α
γ
ω
γ
ο
ύ
 m

m
2
 

Μ
ε 
κ
α
τα

-

ν
α
λ
ώ
σ
ει
ς
 

Χ
ω
ρ
ίς

 κ
α

-

τα
ν
α
λ
ώ
σ
ει
ς
 

Είδος/ 
Χαρακτηρι- 

στική 

In 

(A) 

Ονοµαστι-
κό ρεύµα 

In (A) 
& τύπος 

I∆N 

(mA) 

Imess 

(mA) 

Umess 

(V) 

Zs (Ω) 

ή 
Ik (Α) 
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Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ                                      

Πρωτόκολλο ελέγχου
  
Nο …... 

 µε βάση τον Κανονισµό ΕΗΕ/1955 & 
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

Ιδιοκτήτης �    Χρήστης � 

 
.......……………….................................…… 

Αρ. 

παροχής:.................................... 

∆ιεύθυνση:.....................................
............................………......………
…… 

Επανέλεγχος � 
Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 
…………………………………………...…....…….. 

Αρ. άδειας: 
....................... 
Κατηγορία: 
…........………. 
Ειδικότητα: 
...................… 

Κατηγορία Εγκατάστασης 

…………………………………………. 

Αιτία ελέγχου: Επανέλεγχος � Αλλαγή κατηγορίας εγκατ/σης  � 

Ονοµαστική τάση:    ..………….    (V)       ∆ίκτυο τροφοδοσίας: TΤ -Σύστηµα � TΝ-Σύστηµα � IT-
Σύστηµα 

� 

1. Οπτικός έλεγχος: καλά όχι  καλά όχι  
 

κ
α

όχι 

1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία (άρθρα 7, 8, 9 & 10) � � 1.5. Επιλογή διατοµών αγωγών (άρθρα  21, 
22, 125 έως & 134) 

  

� � 1.9. Μηχανές & εξαρτήµατα (άρθρα 104 έως & 113) 

 
� � 

1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά  
(άρθρο 11) 

� � 1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου & 
γείωσης (άρθρα 21 & 22) 

� � 1.10. Γραµµές εντός οικοδοµών (άρθρα 175 έως & 
178) 

� � 

1.3. Φωτισµός ασφαλείας, οδηγίες & προειδοποιητικές 
πινακίδες (άρθρα12, 13 &14) 

� � 1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακες διανοµής, 
διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως & 

 

� � 1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρους ορισµένης 
κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274) 

� � 

1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως & 28)  � � 1.8. Επιλογή & ρύθµιση των διατάξεων 
προστασίας (άρθρα 50 έως & 61) 

� � 1.12. Πινακίδα δοκιµής RCD (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 
της 26/07/2006) 

� � 

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

2. ∆οκιµές:  καλά όχι  καλά όχι  καλά ό
χ

2.1. Έλεγχοι, δοκιµές διακοπής φάσεων /ουδετέρου � � 
2.2. ∆οκιµές λειτουργίας διατάξεων 
διαφορικού. ρεύµατος (RCD) 

� � 2.3. ∆οκιµές λειτουργίας γραµµών  � �

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

3. Μετρήσεις: καλά όχι Παρατηρήσεις: 
…………………………………………………………………………….. 3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης 

        (άρθρα 19,20,21) 
� � ………………………….....…………………….…………………………………………

.. 3.5 Αντίσταση γείωσης  …………..Ω 

           (άρθρο 19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006)  Είδος γείωσης:  θεµελιακή �   ράβδος ηλεκτρόδιο �    
(άλλο)................................................. 

� 
Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

Α
ρ

. 
Η
λ
εκ
τρ
ικ
ο
ύ
 

Κ
υ
κ
λ
ώ
µ
α
το
ς
 

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης,  
Χρήση 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο 

3.2 Αντίστα-
ση µόνωσης 

 Riso (MΩ) 

(άρθρο 304) 

∆ιάταξη προστασίας 
από υπερένταση  
(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 
ρεύµατος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 

50/12081/642 της 26/07/2006) 

 

3.4 Βρόγχος 
σφάλµατος 

Από-
κλιση 

Τύπος καλωδίου 

Α
ρ
ιθ

. 
Α
γ
ω
γ
ώ
ν
 

∆
ια
το
µ
ή

 

α
γ
ω
γ
ο
ύ
  

m
m

2
 

Μ
ε 
κ
α
τα

-

ν
α
λ
ώ
σ
ει
ς
 

Χ
ω
ρ
ίς

 κ
α

-

τα
ν
α
λ
ώ
σ
ει
ς
 

Είδος/ 
Χαρακτηρι- 

στική 

In 

(A) 

Ονοµα-
στικό 
ρεύµα  

In (A) 

& τύπος 

I∆N 

(mA) 

Imes

s 

(mA) 

Umes

s (V) 

Zs (Ω) 

ή 

Ik (A) 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Χρησιµοποιηθέντα όργανα Όργανο Τύπος Σειριακός αριθµός Όργανο Τύπος Σειριακός αριθµός 
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µετρήσεων .................................
. 

..................

. 
..................................
. 

..............................

. 
.....................
. 

...................................

.... 

Αποτελέσµατα:  
∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλµατα      �                              
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλµατα       � 

Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον 
κεντρικό πίνακα διανοµής   

....................................... 

Επόµενος επανέλεγχος έως 
 
....................................... 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου   

ναι ����    όχι ���� 

     Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης            
                                       

       O παραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης     
 
 
                                       (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                                       (Όνοµα, Υπογραφή)                                                  
 
 

Τόπος.......................................................  Ηµερ/νία..........................                    Τόπος.......................................................  Ηµερ/νία.......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α
ρ

. 
Η
λ
εκ
τρ
ικ
ο
ύ
 

Κ
υ
κ
λ
ώ
µ
α
το
ς
 

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης,  
Χρήση 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο 

3.2 Αντίστα-
ση µόνωσης 

 Riso (MΩ) 

(άρθρο 304) 

∆ιάταξη προστασίας 
από υπερένταση  
(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 
ρεύµατος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 

50/12081/642 της 26/07/2006) 

 

3.4 Βρόγχος 
σφάλµατος 

Από-
κλιση 

Τύπος 
καλωδίου 

Α
ρ
ιθ

. 
Α
γ
ω
γ
ώ
ν
 

∆
ια
το
µ
ή

 

α
γ
ω
γ
ο
ύ
  

m
m

2
 

Μ
ε 

κ
α
τα
ν
α
λ
ώ
σ
ει
ς
 

Χ
ω
ρ
ίς

 

κ
α
τα
ν
α
λ
ώ
σ
ει
ς
 

Είδος/ 
Χαρακτηρι- 

στική 

In 

(A) 

Ονοµα-
στικό 
ρεύµα 

 In (A) 

& τύπος 

I∆N 

(mA) 
Imess 

(mA) 
Umes

s (V) 

Zs (Ω) 

ή 
Ik  (Α) 
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