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1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαµβάνει τους τεχνικούς 
συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους 
των υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του 
έργου. 

1.1.2        Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαµβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 
µνηµονεύονται οι εφαρµοζόµενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κτλ). Οι ως 
άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της 
ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατά της. 

1.1.3       Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την 
Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι’ ειδικής 
επιστολής. 

                    Στην αντίθετη περίπτωση: 
α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει 
µε το ΚτΕ στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία 
έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν 
υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

 
1.2              ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
1.2.1     Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / 

δοκιµέςκ.τ.λ.) που δεν καλύπτονται από: 
- τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  
θα εφαρµόζονται: 
τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) 
σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 

1.2.2           Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε 
διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό 
την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 
εκτιµήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης 
του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για 
τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του 
προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ΄ ο µέρος αυτές δεν 
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 
δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι 
Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση 
αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα 

καθορίζει µε λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. 
Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς µελέτης. 

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της 
Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι 
κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε 
υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή των. 

 
1.4 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών 
και/ή αναφεροµένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον 



 5

Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν 
θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται 
ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.
  

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της 

εργολαβίας περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά 
είδη κ.τ.λ.) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής 
στο οποίο θα αναγράφεται:  
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά 

υλικά κ.τ.λ.) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κ.τ.λ. 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από 
τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω 
δελτίο ζύγισής του. 

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν 
στη συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. 
για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κ.τ.λ.). 

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της 
Υπηρεσίας. 

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 
επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
B - 1      ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

 
1.1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  

1.  Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών . 
2.  Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ηµίβραχος - 

βράχος). 
3.  Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων. 
4.  Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων σκυροδεµάτων κλπ.) 

 
1.2   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε 

τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 
1.3   ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

«Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και 
µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ. 
Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές 
εκσκαφές γαιών και ηµίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές βράχου». Επισηµαίνεται 
ότι ειδικά για τις «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέµα «πλάτους» και 
σαν τέτοιες νοούνται και εκείνες οποιουδήποτε πλάτους ακόµη και µικρότερου των 
3.00µ. 

 
1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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 Τα προς εκσκαφήν εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες:  
 
1.4.1  Χαλαρά εδάφη 
 

«Χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

 
1.4.2  Γαίες και ηµίβραχος  

 
«Γαίες και ηµίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα 
σκληρά και συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχαλίκων, πλευρικών 
κορηµάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος 
βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι 
µεγαλύτερο από µισό (1/2) κυβικό µέτρο και γενικά τα εδάφη που µπορούν να 
εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες 
(rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 

 
1.4.3.  Βράχος 
  
 «Βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν 

δεν χαλαρωθεί µε ανατίναξη, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή 
αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (1/2) 
κυβικού µέτρου. 

 Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή 
αποσαθρωµένο βράχο γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο 
Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν την αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής 
βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή 
αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα «D - 9L» εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα 
(ripper) ορθογωνικής διατοµής. 

 Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα 
οποία δεν χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα 
χαρακτηρίζονται σαν εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης 
απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους 
επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους λόγους όπως πχ κατοικηµένες 
περιοχές. 

 
1.5  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1.5.1 Γενικές Εκσκαφές  
 
1.5.1.1  Εκτέλεση εκσκαφών  
  
1.5.1.1.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου. 

 
Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι 
σε λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-20 της παρούσας ΤΣΥ. 
Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις 
εγκαταστάσεις τους κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 

 
1.5.1.1.2  Προκαταρκτικές εργασίες 
 

Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµιβράχου και 
βράχου) θα πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια 
της εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού 
στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παραγ. 1.4.1), στην 
εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κλπ. 
Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης 
φύσεως κατασκευών . 
Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή 
δένδρων, κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων , ερειπίων, φρακτών , 
παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε 
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οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας. 

 Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι 
κατάλληλα για επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του 
Αναδόχου θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου 
να χρησιµοποιηθούν καταλλήλως. 

 
1.5.1.1.3  Εκσκαφή 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα 
µηχανήµατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός 
αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται 
κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις 
διαστάσεις που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να 
κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις 
και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν 
από την Υπηρεσία .Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµµιά πρόσθετη αµοιβή πέρα 
από τις Συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε 
θα δικαιούται παράταση των Συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται 
από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να 
εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής 
ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την 
Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για 
κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του Αναδόχου για 
οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή 
κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη 
αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα 
εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας , το δε κόστος της 
αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο .  
Η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των 
υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα 
καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των 
υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα 
αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσης αυτών των υπερεκσκαφών  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος είχε πάρει όλα τα µέτρα για την αποφυγή των 
υπερεκσκαφών (πχ στήριξη χαλαρών πρανών). 
Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε 
κλίσεις που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των 
πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή 
βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου 
βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας . Πάντως, αιχµηρά 
εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας 
συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα : 

 
-  Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από 

τις υπαίθριες εκσκαφές (πχ τάφροι οφρύων). 
-  Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο 

που να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η 
συσσώρευση νερού. 

- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι’ αυτό 
θα πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι 
αποστράγγισης. 

- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 
  

Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου χωρίς 
πρόσθετη αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την 
διάρκεια των εργασιών. 
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Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή 
αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που 
πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες 
περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να 
θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές 
γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς 
ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. 

 

 1.5.1.1.4  Επιλογή διάθεση , µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 
 

Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για 
την κατασκευή των µόνιµων Έργων . Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά 
κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που 
πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά 
φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες 
οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκης, από όπου 
αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 

 
Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και 
θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα 
τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές 
θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που 
θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα 
καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των 
Έργων και η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, 
καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και 
θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η 
συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις 
διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το 
ενάµισυ (1,50) m πάχος, χωρίς καµµιά άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που 
επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.  

 
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η 
άµεση χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κλπ. θα 
µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα 
αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις 
καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση. 
Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται 
µέριµνα για την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του 
υλικού αυτού µε άλλα υλικά. 
Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα 
υπόκειται όµως στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα 
αναχώµατα και επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών 
αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα 
διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε 
να διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 

 
α.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα. Τα 

υλικά αυτά θα αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης ποιότητας να 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για 
τα βραχώδη προϊόντα θα γίνεται επιλογή τους ώστε τα πιο καθαρά να 
χρησιµοποιηθούν στην άνω στρώση του επιχώµατος, προς αποφυγήν 
κατασκευής στρώσεως υποβάσεως. 

β.  Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και 
λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 

γ.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος, και  
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δ.  Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα των Έργων ή 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.   

 
1.5.2  Άρση καταπτώσεων 
 

Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και 
επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση είτε για αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης 
να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε  για 
οριστική απόρριψη, θα πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και 
κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην παραγρ. 1.5.1.1.4 του παρόντος άρθρου. 

 
Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει 
όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων 
κλπ., εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους εργασίες και ότι θα αποζηµιώνεται 
για την άρση των καταπτώσεων µόνον στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν 
έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές (καταπτώσεις, κατακρηµνίσεις). 

 
1.5.3 Καθαιρέσεις κτισµάτων, σκυροδεµάτων κλπ 
 

Όπως και στην παραγ. 1.5.1.1.2 αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα 
πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η 
καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης 
φύσεως κατασκευών µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά 
τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
 
Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 
α. Καθαιρέσεις κτισµάτων  
β.  Καθαιρέσεις λιθοδοµών 
γ.  Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 

 
Οι καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδοµών 
στις «γαιώσεις - ηµιβραχώδεις» και των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων 
σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές 
εκσκαφές ή υπάρχει πρόβλεψη πληρωµής τους ή υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή 
της Υπηρεσίας. 

 
1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  
 
1.6.1  Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει : 

α.  την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών 
εδαφών και ακατάλληλων υλικών  που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις 
µε ανοµοιογενή  υλικά,  σε οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος που απαιτείται 
από την εγκεκριµένη µελέτη για την έδραση επιχωµάτων . 

β.  Τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µε οποιοδήποτε µέσο σε οποιαδήποτε 
απόσταση για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (για πλήρωση  νησίδων, 
επένδυση πρανών κλπ) είτε για την οριστική  απόθεση τους (προκειµένου 
για τα περισσεύµατα και τα ακατάλληλα εδάφη). 

γ. Την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των αποθέσεων σε σειράδια και 
διαφύλαξή τους µέχρι την  χρονική στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο 
έργο . 

δ. Την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης της 
Υπηρεσίας. 

ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, 
συλλογή των κοµµένων ή  εκριζωµένων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και 
το στοίβαγµα των κορµών και των χοντρών κλάδων σε  θέσεις που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. 
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1.6.2  Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
 
  Η εργασία περιλαµβάνει: 

 
α.  την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος 

και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ . και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, 
µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα 
στο νερό 

β. τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής 
γ. την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην 

παραγρ. 1.6.1.ε αναφέρεται  
δ. την συµπύκνωση της σκάφης των γαιοηµιβραχωδών ορυγµάτων κάτω από 

τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος, µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπ' 
όψη στον καθορισµό της φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθµό 
συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' 
ελάχιστο προς το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά 
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCOTP (PROCTOR MODIFIED 
σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ180) 

ε. τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής 
στ. την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων 
κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης 
της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 

ζ. την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές 
αποθέσεις στην περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την 
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 

η.  τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών 
αποθέσεων 

θ.  τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται 
στην παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος 

ι.  την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας 
την αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων 
κιβωτίων (SERAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή και 
κρασπεδορείθρων εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από 
έγγραφή εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών. 

ια. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος εκσκαφές: 
-  Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που 

εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον 
έργο). 

-  Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 
-  Του   τµήµατος    των    τραπεζοειδών    τάφρων    που αναφέρεται σε 

πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ 
-  ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ. µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. 
- αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων. 

 
1.6.3  Γενικές εκσκαφές βράχου 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε 
δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε 
οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ. και µε 
οποιαδήποτε κλίση πρανών µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια 
χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) 
εκρηκτικών µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του 
Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

β.  την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και 
ιδιαίτερα το ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή 
επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου 

γ.    τη κοπή και εκρίζωση θάµνων  και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην 
παραγρ. 1.6.1.ε αναφέρεται 
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δ.  την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων 
εκσκαφής όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2.στ) έως θ) του παρόντος 

ε.  την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται 
στην παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος 

στ.  την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 
εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών 

 
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαµβάνονται και οι 
παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές: 

 

∗ Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που 
εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) 

∗ Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώµατος) 

∗ Του τµήµατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος 
µεγαλύτερο των 3.00 µ. 

∗ ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. 

∗ Αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων.  
 

 1.6.4  Άρση καταπτώσεων 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
α.  την   άρση  καταπτώσεων   και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων 

και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. 
 
β.  τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων 
 
γ.  την διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων 

των καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως περιγράφονται στις παραγρ. 
1.6.2 στ) έως και θ) του παρόντος. 

 
1.6.5   Καθαίρεση κτισµάτων 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
α.  την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, υποστυλωµάτων, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων 
από λιθοδοµές, βάσεων πεδίλων από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, 
υποστέγων, µεταλλικών περιφράξεων και οτιδήποτε άλλων 
συµπληρωµατικών κατασκευών. 

β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση 
και την µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών 
που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των 
αρµοδίων αρχών. 

γ.  την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από 
τις κατεδαφίσεις θεµελίων, υπογείων κλπ. 

  
1.6.4  Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.     
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
α.  την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και 

την µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας 
σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο  και µε τη σύµφωνη γνώµη των 
αρµοδίων Αρχών. 

γ.  τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 
δ.  την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη 

τυχόν υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού. 
 
1.7  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
1.7.1  Γενικές εκσκαφές 
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1.7.1.1  Γενικά: 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ

3 
εκσκαφής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε 

µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 
παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές 
γραµµές που δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, 
ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές 
αυτές. 

 
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο "ηµιάθροισµα 
διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους" µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε 
οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται 
ότι στην περίπτωση όπου µέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη 
µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολής της Υπηρεσίας (λόγω 
δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 
3.00 µ. τότε για το µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών θα ισχύει η πληρωµή µε το 
αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων. 
Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών 
έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές 
εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται µε 
λεπτοµέρεια στο άρθρο Γ-1της Τ.Σ.Υ 

 
1.7.1.2  Eκσκαφές χαλαρών εδαφών 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.1.α) έως και ε). 

 
1.7.1.3  Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών  εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.2. α) έως 
και ια). 

 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις 
καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται κατά τη γνώµη της 
Υπηρεσίας σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη 
εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις 
καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται. 
Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση 
της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα 
δικαιούται καµµιά επιπλέον πληρωµή. 

 

1.7.1.4  Γενικές εκσκαφές βράχου 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.3α) έως και ζ). 
∆ιευκρινίζονται ότι  όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες 
γραµµές και κλίσεις, η πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. ∆εν θα γίνεται 
µείωση για µικρή υποεκσκαφή, που µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. 
∆εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε 
περιπτώσεις υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm πέρα από τις 
καθορισµένες  γραµµές εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν 
οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας του 
Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα (30) cm θα επιµετράται για 
πληρωµή σαν εκσκαφή βράχου. 
Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση 
της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα 
δικαιούται καµµιά επιπλέον πληρωµή. 

 

1.7.2  Άρση καταπτώσεων 
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Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ
3 
άρσης καταπτώσεων µε λήψη αρχικών και τελικών 

διατοµών µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.4.α) έως 
και γ). 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση 
καταπτώσεων για τις οποίες αποδεδειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, 
για κάθε περίπτωση πληρωµής άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση 
της Υπηρεσίας. 

 
1.7.3  Καθαιρέσεις 
   
1.7.3.1  Γενικά 
 

α.  Η επιµέτρηση γίνεται σε Μ
3
 µετρούµενα πριν από την καθαίρεση 

β.  Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές 
µόνο όταν εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν τούτο προβλέπεται στη 
µελέτη ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η 
δαπάνη τους συµπεριλαµβάνεται στις Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των 
λιθοδοµών στις "γαιώδεις - ηµιβραχώδεις" και των κτισµάτων και  αόπλων 
και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις "βραχώδεις". 

 
1.7.3.2  Καθαιρέσεις κτισµάτων 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.5α) έως και γ). 

 
1.7.3.3  Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.6α) έως και δ). 

 
1.7.3.4  Καθαιρέσεις οπλισµένων σκυροδεµάτων 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.7. α) έως και 
δ). 

   
 
Β - 2          ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 
 

 
2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωµάτων οδοποιίας. 
2. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων 

κατάλληλων υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων. 
 
2.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1  µε 
τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

 
2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

"Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων 
εδαφικών υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου 
ώστε µε τα µέσα συµπύκνωσης που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη 
συµπύκνωση και σε τµήµατα τέτοιων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση 
µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 
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Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και 
συµπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη" που κατασκευάζονται 
µε διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών εδαφικών υλικών. 

 
2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.4.1  Τµήµατα επιχωµάτων 
 

Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 
1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

 
 
 
 

Θεµέλιο 

Το τµήµα που βρίσκεται κάτω 
από την αρχική επιφάνεια του 
εδάφους µετά τον καθαρισµό 
των ακατάλληλων υλικών και 
την κατάλληλη διαµόρφωση της 
επιφανείας ώστε να 
αγκυρώνεται το επίχωµα στο 
υπέδαφος  και επιπλέον 
στρώση πάχους 0,30 µ. πάνω 
από την αρχική επιφάνεια του 
φυσικού εδάφους. 

Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος 
πάχους 0,30 µ. σε επαφή µε το 
έδαφος στην αρχική του επιφάνεια 
(όταν δεν υπάρχουν επιφανειακά 
ακατάλληλα υλικά) και το τµήµα κάτω 
από αυτή , (µετά από τον 
ενδεχοµένως απαιτούµενο 
καθαρισµό, εκρίζωση, ή/ και 
αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών) 
και διαµόρφωση αναβαθµών για 
αγκύρωση. 

 
Πυρήνας 

Το τµήµα του επιχώµατος 
µεταξύ θεµελίου και στέψης 

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και µεταβατικού τµήµατος 

 
 
 

 
Μεταβατικό τµήµα 

 Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση 
του υλικού των στρώσεων που το 
αποτελούν, πληρούν ορισµένες 
απαιτήσεις (φίλτρο) για την αποφυγή 
διείσδυσης του υλικού της στέψης στο 
υποκείµενο βραχώδες τµήµα. Το 
πάχος του είναι 1 µ. εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης  

 
 
 
 

Στέψη 

Το µέρος του επιχώµατος κάτω 
από τη Στρώση ΄Εδρασης του 
Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο), που 
εκτείνεται σε βάθος, από την 
πάνω επιφάνεια της Σ.Ε.Ο., ίσο 
προς 1.00 µ. για τα 
οδοστρώµατα κυκλοφορίας ΚΟ, 
Κ1, Κ2, Κ2ε και Κ3 (και 0,80 µ. 
για τα οδοστρώµατα 
κυκλοφορίας Κ4 έως και Κ7) 

Το µέρος  του επιχώµατος πάνω από 
το µεταβατικό τµήµα που 
κατασκευάζεται από γαιώδη υλικά 
όπως στα γαιώδη επιχώµατα και 
αποτελεί (ολόκληρο ή µέρος του) τη 
στρώση έδρασης του οδοστρώµατος. 

 
2.4.2   Χρήσιµες επισηµάνσεις 
 
2.4.2.1  Η "Στρώση έδρασης του Οδοστρώµατος " (Σ.Ε.Ο) είναι το αµέσως κάτω του 

οδοστρώµατος έδαφος ή υλικό επίχωσης το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠΧ-1 και τους λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης 
και το οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που επηρεάζεται από τα φορτία της 
κυκλοφορίας. 

 
2.4.2.2 Στις περιοχές επιχωµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται 

η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης 
Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο 
υλικό). 

 
2.4.2.3 Στις περιοχές ορυγµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η 

τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης 
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Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο 
υλικό) και η απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων. 

 
2.4.2.4 Για την στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας (Α.Π) από ασύνδετο υλικό, όπως 

επίσης και για τη Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) θα έχει εφαρµογή το 
άρθρο Ε-3 της Τ.Σ.Υ. 

 
2.4.2.5 Σε κατασκευές επιχωµάτων υπερύψωσης παλαιών υφισταµένων οδών, εφόσον η 

διαφορά στάθµης µεταξύ των επιφανειών κυλίσεως παλαιάς και νέας οδού είναι 
µικρότερη από 60 εκ. η τυχόν υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα 
αποσυντίθεται και θα αποµακρύνεται. Η δαπάνη της εργασίας αυτής θα 
περιλαµβάνεται στην τιµή κατασκευής του επιχώµατος και δεν θα πληρώνεται 
ιδιαιτέρως. 

 
2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
2.5.1   Επιχώµατα 
 
2.5.1.1 Γαιώδη επιχώµατα 
 
2.5.1.1.1  Υλικά γαιωδών επιχωµάτων 

α.  Προέλευση 
 
 Τα υλικά κατασκευής θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής 

ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι 
δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων-επιχωµάτων, σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων (στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους όρους 
∆ηµοπράτησης ότι τα προϊόντα ορυγµάτων µιας περιοχής δεν είναι αναγκαίο 
να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων), θα γίνεται 
δανειοληψία για την προµήθειά τους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

 β.  Ποιότητα υλικών 
 

Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων - επιχώσεων και ο 
βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενικά σύµφωνα µε την ΠΤΠΧ-1 
(Παρ.2.9.2 κλπ)   
 
Επισηµαίνεται κατ' αρχήν ότι για την περίπτωση γαιωδών εδαφών και σε 
σχέση µε την κατασκευή επιχωµάτων, αυτά (γαιώδη εδάφη) κατατάσσονται 
στις 5 κατηγορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩ∆ΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(∆εν περιλαµβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγµάτων) 

 
 

Κατηγορία 
εδαφικού 
υλικού 

 
 

Χαρακτηρι-
στικά υλικού 

 
 

Όρια 
Atterberg 

Max 
πυκνότητα 
κατά την 

τροποποιη-
µένη δοκιµή 
συµπύκνω-
σης χγρ/µ3

 

 
 
 

CBR* 

 
Περιεκ
τικό-
τητα 
σε 

οργα-
νικά  

 
Παρατηρήσεις 
ως προς τη 
δυνατότητα 
χρησιµοποίη-
σής τους για 
επιχώµατα 

 
 
 

Ε1 

Γαιώδες υλικό 
µε µέγιστη 
διάσταση 

κόκκου D< 200 

χλστ και 
περιεκτικότητα 
σε κόκκους 
200>D>150 

xλστ µέχρι 25% 

 
 

LL< 40 ή 

LL<65 και  

ΡΙ >(0.6 

LL-9) 

 
 
 
 

> 1.600 

 
 

> 3 και 

διόγκωση 
** < 3% 

 
 
 

<2% 

 
 
 
 

Αποδεκτό 

 
 

Μέγιστος 
κόκκος < 100 

 
 

 
 

 
> 5 και 
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Κατηγορία 
εδαφικού 
υλικού 

 
 

Χαρακτηρι-
στικά υλικού 

 
 

Όρια 
Atterberg 

Max 
πυκνότητα 
κατά την 

τροποποιη-
µένη δοκιµή 
συµπύκνω-
σης χγρ/µ3

 

 
 
 

CBR* 

 
Περιεκ
τικό-
τητα 
σε 

οργα-
νικά  

 
Παρατηρήσεις 
ως προς τη 
δυνατότητα 
χρησιµοποίη-
σής τους για 
επιχώµατα 

Ε2 χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

LL< 40 > 1.940 διόγκωση 
** < 2% 

< 1% Κατάλληλο 

 
 

Ε3 

Μέγιστος 
κόκκος < 80 

χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

 
LL< 30  

 
ΡΙ > 10 

 
 
- 

 
> 10 και 

διόγκωση 
** =0 

 
 

0% 

 
 

Επίλεκτο Ι 

 
 

Ε4 

Μέγιστος 
κόκκος < 80 

χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

 
LL< 30 

 
ΡΙ > 10 

 
 
- 

 
> 20 και 

διόγκωση 
** =0 

 
 

0% 

 
 

Επίλεκτο ΙΙ 

 
Ε0 

 

 
Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες 

 
Ακατάλληλο 

 

 

Όπου : 

LL           = Όριο Υδαρότητας  Ε 105-86 Method 5  
PI            = ∆είκτης Πλαστικότητας Ε 105 - 86 Μethod 6 
No 200   = Kόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κοσκίνων  
     ΑΑSHTO : M-92 ανοίγµατος βροχίδας 0,074 χλστ. 
*CBR     = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου  Φέρουσας Ικανότητας  
 
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 12 των Προδιαγραφών 
Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων 
συµπυκνωθέντων στο 90% της µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής 
Συµπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 105-86) µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από 
υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ' εξαίρεση επί τσιµεντωµένων εδαφών και για έργα σε 
όρυγµα, για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας της "υποκείµενης στρώσης" 
οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή 
"επί τόπου"  
**  = Κατά τη δοκιµή CBR 
***  = Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης"  
(AASHTO T 194). 
Υλικά κατηγορίας  Εο (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για 
επιχώµατα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται  η χρησιµοποίηση εδαφικών 
υλικών: 

• Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γή, ριζόχωµα κλπ) 

• Οργανούχων 

• ∆ιογκούµενη άργιλος 
 
 
 
 

Επίσης: 

• Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα 
εκφρασµένη ως SO3

 
µεγαλύτερη από 1.9 gr ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε 

την µέθοδο BS 1377 δοκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα 
χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από κατασκευές 
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σκυροδέµατος, ή κατεργασµένο θραυστό αµµοχάλικο µε τσιµέντο (ΚΘΑ) , ή 
Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ). 

• Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασµένα ως SO3
 
µεγαλύτερη 

από 0,5% κατά βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο BS 1377 δοκιµή 9 
δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από 
µεταλλικές κατασκευές. 

• Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 
ή Ε3 ή Ε4.  

• Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων θα πρέπει να γίνεται  χρήση επίλεκτου 
υλικού πάνω από το θεµέλιο πάχους 1 µέτρου και στη συνέχεια συµπλήρωσης 
µε κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τα παραπάνω  

 
2.5.1.1.2 Κατασκευή γαιωδών επιχωµάτων 

 

α. Ετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης 
 

Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα 
επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε 
κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να 
αποµακρύνονται πριν από την διάστρωση των υλικών επιχώµατος, 
θεωρούνται τα ακόλουθα: 
1. Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >=30% κ.β.) 

2. Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 
3. ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 
4. Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) 
5. Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά 

υλικά > 5% και < 30% κ.β.) 

Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιµοποίησή τους για την 
κατασκευή επιχωµάτων. 
Στη συνέχεια τα διαστρωθέντα, κατάλληλα υλικά θα συµπυκνώνονται 
επιµελώς. Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα 
συµπυκνώνεται τουλάχιστον σε πυκνότητα ίση προς το 90% της µέγιστης 
πυκνότητας  που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης. 
Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor E105-86 που θα 
εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα µε την : 
 
ΜΕΘΟ∆Ο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο 
Νο4 µικρότερο ή ίσο προς 7%. 
ΜΕΘΟ∆Ο ∆ : Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 
4 µεγαλύτερο από 7%. 
 
Η συµπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 εκ. και σε 
πλάτος 2µ. πέρα από το πόδι του επιχώµατος, ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο 
απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους. 

 
β.  ∆ιάστρωση 

 
Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. 
Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και 
οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να 
επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος. 
Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα 
αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. 

 
∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η 
υποκείµενη στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η 
υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας λόγω 
διήθησης υδάτων δεν θα  επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. 
Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας  ικανότητας είναι  αντικείµενο 
ειδικής Μελέτης και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
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Μελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην µη υπέρβαση του 
ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των 
πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των 
οχηµάτων µεταφοράς υλικού και των µηχανηµάτων συµπύκνωσης. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει 
την απαραίτητη εγκάρσια κλίση (min +4% σε ευθυγραµµία) για την 
εξασφάλιση της ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο 
διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να 
προστατεύσει το επίχωµα αλλά και το όρυγµα από την επίδραση του νερού 
της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, ποταµοί, υπόγειο 
νερό). 
Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί µε 
επιτόπου µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση  θα γίνει 
διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του 
υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της 
υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα 
εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα όπως µε άσβυστο ασβέστη, 
υδράσβεστο κ.α. της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 

 γ.  Συµπύκνωση 
Ι.  Για   τα   επιχώµατα   οδικών  έργων,  αν  δεν  γίνεται  ιδιαίτερη µνεία 

σε ειδική µελέτη ή/ και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον 
ίση µε το 90% της µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E105-86 ∆οκιµή 
11). 

ΙΙ. Για τα υψηλά επιχώµατα (Η > 10 µ.) σε σηµαντικά έργα 

(αυτοκινητοδρόµων, αρτηριών µεγάλης σηµασίας, κλάδων κόµβων) 
θα πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης PROCTOR (E 105-86 ∆οκιµή 11). 
Ο παραπάνω αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται 
µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται σε εγκεκριµένη µελέτη ή 
περιλαµβάνεται στους όρους δηµοπράτησης, ή διατάσσεται από την 
Υπηρεσία. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως 
στραγγιζόµενα" (Ως "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά θεωρούνται τα 
υλικά µε ποσοστό κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 
30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχόµενου από το 
κόσκινο Νο 200) µέχρι 7% κ.β) υλικά, για τα οποία η τροποποιηµένη 
δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (Ε105-86 ∆οκιµή 11) δεν δίνει σαφή 
καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει 
να χρησιµοποιείται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές 
της "σχετικής πυκνότητας" (Dr): 
α.  Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που 

ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης 
δοκιµής PROCTOR. 

β.  Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που 
ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης 
δοκιµής PROCTOR. 

IV. Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε την µέθοδο της σχετικής 
πυκνότητας επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις: 
 
α.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 

ελέγχου) είναι Ν<5 τότε, όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα 

πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. 
β.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 

ελέγχου) είναι Ν < 10 τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί 

µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο  από την απαιτούµενη 
σχετική πυκνότητα (Dr), όχι όµως περισσότερο από 10% του 
προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής. 
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γ.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης 
ελέγχου) είναι Ν >=10, τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των 

αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε 
διαδοχικές θέσεις πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα 
όρια. 

V. Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: 
 
               emax - e 
   Dr=                      x 100 
              emax-emin 

όπου: 
 

e= είναι   ο πραγµατικός   δείκτης  πόρων  του  
   υλικού. 
 

emax= είναι ο  δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα 
(δοκιµή προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D 4254-83. 

 
emin=  είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην µέγιστη 
πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυκνότητας ASTM D 
4253-83. 

• Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων 
 Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες 

κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα 
γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 2

0
C και γενικότερα όταν οι 

καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (πχ έντονες βροχοπτώσεις, που 
προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας διαστρωµένης στρώσης λόγω της 
κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης) . 

 
δ. Κυκλοφορία 

 Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν 
οχήµατα µέχρι να τελειώσει η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό 
τα οχήµατα πρέπει να κατανέµονται έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω 
από τα ίδια σηµεία και δηµιουργήσουν ροδιές και αυλακώσεις. Το αυτό 
ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί. 

 
2.5.1.2 Επιχώµατα από αργιλικά υλικά 
 
2.5.1.2.1 Αργιλικά υλικά επιχωµάτων. 
 

α.   Προέλευση - Ποιότητα 
Πρόκειται για υλικά που θα προέλθουν από τις εκσκαφές που θα 
διενεργηθούν σε αργίλους και αργιλικές µάργες, καστανού έως τεφρού 
χρώµατος, µέσης έως υψηλής πλαστικότητας, που χαρακτηρίζονται ως 
ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, ως έχουν, κατατάσσονται γενικά 
στην κατηγορία Ε0 µε βάση τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας.  
 

                    β.    ∆ιαλογή - έλεγχος και κατάταξη υλικών εκσκαφής. 
Τα υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή των ορυγµάτων του έργου θα 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή επιχωµάτων µετά από κατάλληλη 
διαλογή, κατάταξη και έλεγχο.  
Συγκεκριµένα για την κατάταξη των υλικών σε κάθε θέση ορύγµατος θα 
εκτελούνται καταρχήν οι ακόλουθες δοκιµές: 

 
∆οκιµή Συχνότητα 

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινα µία δοκιµή ανά 1000m
3
 (για κάθε διακριτή 

εδαφική στρώση, µε όγκο προϊόντων < 1000m
3
  

θα εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή) 
Προσδιορισµός ορίων Atterberg 

Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας 

 
Με βάση τις παραπάνω δοκιµές θα γίνεται οµαδοποίηση και κατάταξη των 
υλικών κατά USCS και AASHTO.  
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Στη συνέχεια για τα αργιλικά υλικά, που θα κατατάσσονται στις κατηγορίες Α-
6, Α-7 κατά AASHTO, θα εκτελούνται για τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών τους και τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους οι ακόλουθες 
δοκιµές: 

 ∆οκιµή Συχνότητα 

 Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Proctor) Μία δοκιµή ανά 5,000 m
3
 (για 

κάθε διακριτή εδαφική στρώση, 
µε όγκο προϊόντων < 5000m

3
  θα 

εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή) 

 Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών 

 ∆οκιµή προσδιορισµού λόγου CBR, µε µέτρηση της 
διόγκωσης 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα θα διαχωρίζονται τα υλικά που 
χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα και κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 των 
προδιαγραφών για οδικά έργα. Για την κατασκευή επιχωµάτων µε τα υλικά 
αυτά, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα βελτίωσης, προστασίας και 
ελέγχου. 
Οι ειδικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τον έλεγχο των 
επιχωµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, αφορούν στην κατασκευή 
επιχωµάτων µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 και περιέχουν 

οργανικά σε ποσοστό ≤ 5%.  
Τέλος οργανικά ή µικτά εδάφη, που περιέχουν ποσοστό οργανικών > 5 % θα 
θεωρούνται ακατάλληλα και δεν θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των 
επιχωµάτων της οδού. 

 
2.5.1.2.2 Κατασκευή επιχωµάτων. 
 

α. Κατασκευή επιχωµάτων. 
Για την ικανοποιητική κατασκευή και συµπεριφορά των επιχωµάτων από τα 
παραπάνω αργιλικά υλικά µε µέγιστο ύψος 6µ. θεωρείται απαραίτητη η 
συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος τόσο των χρησιµοποιούµενων 
υλικών όσο και του συµπυκνωµένου υλικού του κατασκευασµένου 
επιχώµατος. Για το λόγο αυτό απαιτείται η επιτόπου εγκατάσταση 
ανεξάρτητου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου, µε αποκλειστική αρµοδιότητα 
την εφαρµογή των µεθόδων και του ελέγχου που περιγράφονται στη 
συνέχεια. 

                Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό  
για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιµών:  
 

• Κοκκοµέτρηση µε κόσκινα και αραιόµετρο  

• Προσδιορισµός ορίων Atterberg  

• Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας  

• Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών  

• Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας  

• Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (modified Proctor)  

• Εργαστηριακή δοκιµή προσδιορισµού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR, 
µε παράλληλη µέτρηση της διόγκωσης  

 
     Θα διαθέτει επίσης το κατάλληλο προσωπικό, που θα περιλαµβάνει:   

 

• Επιστηµονικό διευθυντή εργαστηριού 8ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου έργων οδοποιίας. 

• Τεχνικό προσωπικό (εργαστηριακοί βοηθοί) 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας 
σε έργα οδοποιίας. 

 
β. Κατασκευή και συµπύκνωση. 
 
         Συµπύκνωση – ∆ιάστρωση. 

Κατά τη κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να γίνεται καλή και προσεκτική 
συµπύκνωση του υλικού, ώστε το σώµα του επιχώµατος να αποκτά την 
απαιτούµενη οµοιοµορφία, αντοχή και φέρουσα ικανότητα και να 
αποφευχθούν σηµαντικές καθιζήσεις ή αστοχία των πρανών. 
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Θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

� Η διάστρωση και συµπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, 
παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της 
συµπύκνωσης), όχι µεγαλύτερου του 0,25m, ώστε να επιτυγχάνεται ο 
απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος. 

 
� Κατά τη συµπύκνωση των αργιλικών στρώσεων, που βρίσκονται σε βάθος 

µεγαλύτερο του 1,0m από την έδραση του οδοστρώµατος, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 
90% της µέγιστης ξηράς πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor.  

 

� Η υγρασία του υλικού κατά τη συµπύκνωση θα πρέπει να είναι κατά 2÷3% 
µεγαλύτερη της βέλτιστης κατά Proctor. Αν η υγρασία του υλικού είναι 
διαφορετική της επιδιωκόµενης τιµής, τότε θα διορθώνεται µε κατάλληλη 
ύγρανση ή και ξήρανση. Η υψηλή υγρασία κατά τη συµπύκνωση εξασφαλίζει 
τον κορεσµό του υλικού και την προστασία του από µεταβολές της υγρασίας 
και διόγκωση. 

 
� Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλιώς θα 

αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. Οργανικά υλικά που θα 
προκύπτουν από την εκσκαφή (π.χ. ενστρώσεις ξυλίτη) θα πρέπει να 
συλλέγονται επιτόπου µε κατάλληλη διαλογή και να αποµακρύνονται. 
Ευµεγέθη συµπαγή αργιλικά τεµάχη (συσσωµατώµατα) που θα προκύπτουν 
από την εκσκαφή θα πρέπει να θρυµµατίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε 
να αποφεύγεται η ανοµοιοµορφία και ο κίνδυνος απώλειας της δοµής των 
τεµαχών αυτών σε περίπτωση διαβροχής, µετά την κατασκευή. 

 
� Κατά την κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη 

µέριµνα για την προστασία από διαβροχή. Η διάστρωση του υλικού θα 
πραγµατοποιείται όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και εντός µικρού 
χρονικού διαστήµατος, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της 
συµπυκνωµένης επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια µεταξύ 
των στρώσεων θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την 
εξασφάλιση της απορροής. Εάν η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από 
διαβροχή δεν θα γίνεται διάστρωση της επόµενης πριν την αποκατάσταση 
των απαιτούµενων ιδιοτήτων. Η αποκατάσταση αυτή µπορεί να επιτευχθεί 
είτε µε αναµόχλευση και επανασυµπύκνωση µε διέλευση κατσικοπόδαρου, 
είτε σε περίπτωση έντονης διαβροχής µε απόξεση και επανακατασκευή του 
χαλαρωµένου τµήµατος. 

 
� Κατά την κατασκευή θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία επιφανειών 

ασυνέχειας.  Τέτοιου είδους επιφάνειες µειωµένης αντοχής µπορεί να 
προκύψουν:  

• Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων λόγω ξήρανσης της υποκείµενης 
στρώσης µπορεί να δηµιουργηθεί ζώνη αυξηµένης υγρασίας και 
µειωµένης αντοχής στο κατώτερο τµήµα της νέας στρώσης. Γι’ αυτό θα 
πρέπει πριν την τοποθέτηση της επόµενης στρώσης να γίνεται 
ελεγχόµενη διαβροχή της επιφάνειας της υποκείµενης στρώσης.  

• ∆ηµιουργία λείων γυαλιστερών διατµητικών επιφανειών λόγω της κίνησης 
των µηχανηµάτων ή και της παρουσίας υλικών πολύ χαµηλής αντοχής. 
Περίπτωση βροχής ή διαβροχής αυξάνει αυτό το ενδεχόµενο. Σε 
περίπτωση που δηµιουργούνται τέτοιου είδους επιφάνειες θα πρέπει να 
γίνεται αναµόχλευση του υλικού πριν την τοποθέτηση της νέας στρώσης. 

 
2.5.1.2.3 Σχεδιασµός και προστασία επιχώµατος. 

 
Υλικά κατασκευής σώµατος επιχώµατος. 

� Το ανώτερο τµήµα των επιχωµάτων της οδικής αρτηρίας, κάτω από το 
οδόστρωµα θα περιλαµβάνει στρώση έδρασης οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.), 

πάχους 40÷50cm από υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4.  
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� Το τµήµα του επιχώµατος κάτω από τη Σ.Ε.Ο. και έως βάθος 1m από τη 
στάθµη έδρασης του οδοστρώµατος, θα κατασκευάζεται από υλικά της 
κατηγορίας Ε1 ή ανώτερης. Θα αποφεύγεται δηλαδή η χρήση αργιλικών 
υλικών της κατηγορίας Ε0 στο ανώτερο αυτό τµήµα του επιχώµατος. 

 
� Βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και της συµπεριφοράς µπορεί να επιτευχθεί 

µε κατάλληλο καταµερισµό των προϊόντων εκσκαφής κατά τη χρησιµοποίησή 
τους για την κατασκευή επιχωµάτων. Συγκεκριµένα η χρήση αργιλικών υλικών 
της κατηγορίας Ε0 θα περιοριστεί µόνο στις επιχώσεις των Cut & Cover και 
στην κατασκευή επιχωµάτων οδοποιίας, ύψους έως 6m. Υψηλά επιχώµατα, 
ύψους µεγαλύτερου των 6m, θα κατασκευαστούν εξολοκλήρου µε υλικά που 
κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1 ή καλύτερη. 

 
Προστασία πρανών 

 

Για την προστασία του αργιλικού υλικού και την αποφυγή ανεπιθύµητης διαβροχής 
και επακόλουθης χαλάρωσης και διόγκωσής του, τα πρανή των επιχωµάτων θα 
πρέπει να καλύπτονται: 

 
� Με στρώση φυτικών.  
 
� Λόγω της πολύ χαµηλής υδροπερατότητας του αργιλικού σώµατος του 

επιχώµατος, υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης να 
προκληθεί υπερκορεσµός και αστοχία της φυτικής στρώσης. Για να 
αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο, αλλά και για την προστασία των πρανών 
κατά την κατασκευή προτείνεται η τοποθέτηση συµπυκνωµένου αµµοχαλίκου 
στραγγιστηρίου πάχους της τάξης των 50cm, σε όλη την επιφάνεια των 
πρανών των επιχωµάτων, κάτω από τα φυτικά. Η στραγγιστήρια στρώση θα 
διοχετεύει τα συλλεχθέντα ύδατα σε κατάλληλο σύστηµα απορροής (π.χ. 
πλευρική τάφρο) παρά τον πόδα του πρανούς του επιχώµατος. 

 
Έδραση 

� Η έδραση του επιχώµατος θα γίνεται απευθείας στο φυσικό έδαφος µετά την 
αφαίρεση των φυτικών γαιών. Η προστασία του ποδός του επιχώµατος από 
επιφανειακές απορροές θα προστατεύεται από κατάλληλο σύστηµα συλλογής 
(π.χ. πλευρική τάφρο). 

 
� Η έδραση του επιχώµατος σε µαλακά ή διογκούµενα υλικά ή σε θέσεις όπου 

συναντάται υψηλός υπόγειος ορίζοντας θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση 
µε βάση ειδική εδαφοτεχνική µελέτη. 

 
2.5.1.2.4 Έλεγχος του επιχώµατος. 

 Μετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης κάθε στρώσης θα γίνονται οι έλεγχοι των 
ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που 
ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες: 

∆οκιµή Συχνότητα 

Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας αµέσως µετά τη 
συµπύκνωση 

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 500 m
3
 

για κάθε συµπυκνωµένη στρώση 

Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας 

Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified 
Proctor) 

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 2000 m
3
 

για κάθε συµπυκνωµένη στρώση 

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινο Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 1000 m
3
 

για κάθε συµπυκνωµένη στρώση Προσδιορισµός ορίων Atterberg 

 
 Από τους ελέγχους θα κρίνεται εάν έχει επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, 
ως προς την υγρασία και την πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού, µε βάση τα 
αναφερόµενα στις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και την ΠΤΠ.Χ1. 
 
 

2.5.1.2.5 Κατασκευή δοκιµαστικού επιχώµατος. 
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Για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και των µεθόδων κατασκευής των 
αργιλικών επιχωµάτων θα κατασκευασθεί δοκιµαστικό επίχωµα µε την έναρξη του 
έργου. Το δοκιµαστικό επίχωµα αποσκοπεί: 

• Στην επιλογή των κατάλληλων µηχανηµάτων συµπύκνωσης 

• Στον προσδιορισµό του ρυθµού διέλευσης των µηχανηµάτων 

• Στην εκτίµηση του ικανοποιητικού βαθµού συµπύκνωσης και του 
ικανοποιητικού θρυµµατισµού των συσσωµατωµάτων (αργιλικών τεµαχών) 

• Στον έλεγχο των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του συµπυκνωµένου 
επιχώµατος και συγκεκριµένα του µέτρου συµπίεσης και της διατµητικής του 
αντοχής. 

 
                    Προτείνεται η κατασκευή δύο δοκιµαστικών επιχωµάτων, διαστάσεων 20m x 40m 

το καθένα. Τα δοκιµαστικά επιχώµατα θα κατασκευαστούν αποκλειστικά από 
αργιλικά υλικά, που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0, και σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του κεφαλαίου 4 της ΠΤΠ.Χ1. Η συµπύκνωση του ενός επιχώµατος 
θα γίνεται σε στρώσεις οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της συµπύκνωσης) 
0,25m και του άλλου σε στρώσεις πάχους της τάξης των 0,35m. Κάθε δοκιµαστικό 
επίχωµα θα αποτελείται από πέντε (5) συνολικά στρώσεις. 

                    Κατά την κατασκευή κάθε στρώσης και για καθένα από τα δύο δοκιµαστικά 
επιχώµατα θα γίνεται χωροστάθµιση της επιφανείας της στρώσης και θα µετριέται 
για κάθε διέλευση του µηχανήµατος συµπύκνωσης η καθίζηση της επιφάνειας της 
στρώσης σε προκαθορισµένες θέσεις σε κάνναβο 5m x 5m. Με βάση τις µετρήσεις 
αυτές θα συνταχθούν για κάθε στρώση διαγράµµατα εξέλιξης των καθιζήσεων µε 
τον αριθµό διελεύσεων. 

                    Πέραν από την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του επιχώµατος κατά τη 
συµπύκνωση θα πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου 
δοκιµαστικού επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις 
αντίστοιχες συχνότητες:  

 
∆οκιµή 

 
Συχνότητα 

 
Σκοπός 

 
Κοκκοµετρική ανάλυση  από δύο δοκιµές ανά στρώση για 

κάθε επίχωµα 
 

Κατάταξη του υλικού 
Προσδιορισµός ορίων Atterberg 

Προσδιορισµός επιτόπου 
υγρασίας 

από δύο δοκιµές σε κάθε στρώση 
κατασκευασµένου επιχώµατος 

Προσδιορισµός 
χαρακτηριστικών 
συµπυκνωµένου επιχώµατος 

Προσδιορισµός επιτόπου 
πυκνότητας 

Τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης (Modified 
Proctor) 

δύο δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό 
επίχωµα 

Έλεγχος χαρακτηριστικών µε 
βάση τις προδιαγραφές 
 

∆οκιµαστική φόρτιση πλάκας τρεις δοκιµές σε καθένα 
δοκιµαστικό επίχωµα 

Προσδιορισµός µέτρου 
συµπίεσης 
 

∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης από δύο δοκιµές σε αδιατάρακτα 
δείγµατα από καθένα 
κατασκευασµένο επίχωµα 

Προσδιορισµός διατµητικής 
αντοχής 

Τριαξονική δοκιµή CUPP  

 
 Ο τελικός καθορισµός του είδους, των θέσεων και της συχνότητας των ελέγχων και 
των µετρήσεων για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του δοκιµαστικού 
επιχώµατος θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα και µε τα επιτόπου ευρήµατα. 

 
 Με βάση την παρακολούθηση και τους ελέγχους του δοκιµαστικού επιχώµατος θα 
οριστικοποιηθεί η µέθοδος κατασκευής των επιχωµάτων, σε ό,τι αφορά τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό, τον αριθµό διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων και 
θα ελεγχθούν οι προδιαγραφές ως προς τον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης, 
καθώς και η ευστάθεια και συµπεριφορά των επιχωµάτων, ανάλογα µε το ύψος 
τους. 
 

2.5.1.3  Βραχώδη επιχώµατα 
 
2.5.1.3.1 Υλικά βραχωδών επιχωµάτων 
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α.  Προέλευση 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πετρώδη προϊόντα που 
προέρχονται από εκσκαφές βραχωδών ορυγµάτων. Κατ' εξαίρεση και µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται πάσης 
φύσεως κατάλληλα υλικά προερχόµενα από δανειοθαλάµους. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι θέσεις δανειοθαλάµων εκσκαφής θα υποδεικνύονται 
από την Υπηρεσία ή θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία σύµφωνα µε την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς ειδικούς όρους ∆ηµοπράτησης. 

 
Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών θα 
αποµακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση 
βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα τµήµατα 
ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη 
σχηµατισµό  καθ' όλη την διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. 

 
Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των 
παραγοµένων βραχωδών υλικών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων 
του άρθρου αυτού. Αν χρειάζεται, µετά την εκσκαφή, θα γίνεται 
αποµάκρυνση, ή θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή διαστάσεις 
εκτός των ορίων του άρθρου αυτού. 
 
Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο 
που να αποφεύγεται ο διαχωρισµός του υλικού και η αλλοίωση της µορφής 
των κόκκων του. 

 
β.  Ποιότητα πετρώµατος 

Τα πετρώµατα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά  διακρίνονται 
σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη. 

 
Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, 
γρανοδιορίτες, γάβροι, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κ.α. 

 
Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, 
ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που 
αποσυντίθενται µε την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που 
θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή υφή 
µε την συµπύκνωση. 

 
Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει 
να προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα 
αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι 
κατάλληλα. 

 
γ. Κοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση 

Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

α.  Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί  
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε 
συµπυκνούµενης στρώσης. 

 
β.  Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο 

της µιας ίντσας (1'') να είναι µικρότερη από 30%, και του υλικού που 
διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι µικρότερη από 10%. 
 
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό από το οποίο θα 
λαµβάνονται δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων 
διότι κατά την διάστρωση και την συµπύκνωση το υλικό µπορεί να 
υφίσταται αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθµιση. 
 
Το υλικό θα πρέπει επιπλέον να έχει κοκκοµετρική καµπύλη σύµφωνη 
µε τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
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∆ιάσταση Κόκκου % διερχόµενο 
(κόσκινο) κατά βάρος 
D 90 - 100 
D/4 45 -   60 
D/16 25 -   45 
D/64 15 -   35 

 
Όπου D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου. 

 
Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα 
συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις από την κατασκευή του 
∆οκιµαστικού Τµήµατος (Βλέπε παρακάτω). 

 
 δ.   Μορφή κόκκων 

 Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο             
από 30%. Ακατάλληλη µορφή έχουν οι κόκκοι για τους οποίους ισχύει η 
σχέση: 
 
 L + G 

            ≥ 3 
   2E 
όπου  
L =  η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται 
στο κόκκο. 
G = η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής δια της οποίας µπορεί να διέλθει ο 
κόκκος. 
E = η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που 
εφάπτονται στον κόκκο.  
Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι 
υποχρεωτικό να µετρούνται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. 

 
2.5.1.3.2 Κατασκευή βραχωδών επιχωµάτων 

 
α. Προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης 
          Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα 

γίνεται ο καθαρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών 
ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης (βλέπε παραγρ.2.5.1.1.2.α) σ' όλο το 
βάθος, που απαιτείται όπως αναφέρεται στην παρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
          Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω 

σε εδάφη ασταθή, διαταραγµένα, ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα 
λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης του επιχώµατος 
µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθµη 
έδρασης του επιχώµατος υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το 
υπερκείµενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ' 
ευθείαν πάνω στο βράχο πάντα κατόπιν συµφωνίας µε την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 

 
β. ∆ιάστρωση 

Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους 
παράλληλες στην επιφάνεια θεµελίωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια 
πρέπει να µορφώνεται µε κατάλληλη επίκλιση που να επιτρέπει άµεση 
αποστράγγιση /αποχέτευση. 
 
Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τµήµα ήδη 
διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο 
κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής 
και θα διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν 
διαχωρισµός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα 
συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η 
απαιτούµενη συµπύκνωση. 
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Το µέγιστο πάχος µετά την συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 µ. για δε το 
µεταβατικό τµήµα το πάχος πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω, 
ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθµη 
του επιχώµατος. 
 
Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει  να τηρούνται οι ακόλουθες 
συνθήκες: 

 
  Ι15%                                               Ι50% 
                  < 5    και      <25 
   S85                            S50 

 

όπου:  
Ιx =  το άνοιγµα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος 

του υλικού της κάτω στρώσης. 
 
Sx =  το άνοιγµα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος 

του υλικού της άνω στρώσης. 
 
γ.  Συµπύκνωση  

Ι.   Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την 
επίτευξη των απαιτούµενων συµπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να 
επιλέγεται κατάλληλα για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία 
του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης 
και ο αριθµός διελεύσεών του. Αυτές οι µεταβλητές θα προσδιορίζονται 
από το ∆οκιµαστικό Τµήµα όπως φαίνεται στην παράγραφο 2.5.1.4 

 
ΙΙ.   Για την συµπύκνωση θα χρησιµοποιούνται δονητικοί οδοστρωτήρες 

ελκόµενοι ή αυτοπροωθούµενοι µε στατικό γραµµικό φορτίο (του 
τυµπάνου και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου) µεγαλύτερο από 
25χγρ/εκ. (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών 
Οδοποιίας).  

 
 Επίσης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στατικοί οδοστρωτήρες µε 

κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδήρων ράβδων (GRID 
ROLLERS) µε στατικό φορτίο µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. 

 
ΙΙΙ.  Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο 

διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισµού συµπύκνωσης, που 
αναφέρεται παραπάνω, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 0,7 
εκ. στο θεµέλιο και τον πυρήνα και από 0,3 εκ. στο µεταβατικό τµήµα. 

 
      Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 x 40 

εκ. από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 15 χλστ µε κατάλληλη 
διαµόρφωση έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον 
ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την 
κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρησή του κατά την διέλευση του 
εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις 
θέσεις υψοµετρικού ελέγχου της παρ. 2.5.1.5 (Ανοχές των 
περατωµένων επιφανειών) και µετά την ολοκλήρωση της 
συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται προκειµένου 
να επαναχρησιµοποιηθούν. 

 
IV.   Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της 

συµπύκνωσης των βραχωδών επιχωµάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί 
από την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του αναδόχου, και άλλη 
µέθοδος στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την 
κατασκευή του «δοκιµαστικού τµήµατος», ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη 
µέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις 
παραπάνω αναφερόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων 
όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της 
εργασίας. 
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V.   Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή 
παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας στο συσχετισµό αποτελεσµάτων 
προς την συµπύκνωση, στην επίβλεψη κλπ.  τότε θα είναι δυνατόν η 
Υπηρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει στην συνέχεια τη 
µέθοδο ελέγχου συµπύκνωσης που αναφέρεται στην παραπάνω 
υποπαράγραφο (ΙΙΙ). 

 
VI.  Ανεξάρτητα προς αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ορίζεται ως 

«ελάχιστη απαίτηση συµπύκνωσης» η διέλευση, σε κάθε 
συµπυκνούµενη στρώση κατ’ ελάχιστον έξι φορές  δονητικού 
οδοστρωτήρα  µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου και του 
φερόµενου τµήµατος του πλαισίου ) µεγαλύτερου από 25 χγρ/εκ. ή 
στατικού οδοστρωτήρα µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδηρών 
ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο του κυλίνδρου 
µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. 

 
2.5.1.4   Κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος 
 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που 
θεωρεί πιο κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, µε τρόπο ώστε  να πληρούνται οι 
προδιαγραφές του παρόντος άρθρου. Στην πρόταση θα περιέχονται : 

 
-  Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού. 
-  Μέθοδο εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών. 
-  Μέθοδο διάστρωσης. 
-  Πάχος στρώσεων, µέθοδο συµπύκνωσης και  αριθµό διελεύσεων του 

εξοπλισµού. 
-  Εµπειρίες του προτεινόµενου τρόπου    κατασκευής, µε ανάλογα υλικά.  

  
Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκρισή της 
θα εξαρτάται  από την επί τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη 
κατασκευή ενός δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µικρότερο των 3.000µ

3
, µε 

στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθόδου ή ανάλογα 
την αναπροσαρµογή της. 
 
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος, θα προσδιορίζεται 
η κοκκοµετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού και η κοκκοµετρία και 
πυκνότητα του συµπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές θα 
χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι µικρότερα από 4 µ

3 
όγκου. Θα 

γίνονται τουλάχιστον 10 δοκιµές κάθε τύπου . Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές 
των τοµών που γίνονται στο επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά 
του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι τοµές θα γίνονται σ΄ όλο το πάχος της 
στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 µ

2 
.Θα ελέγχονται, µε τοπογραφικές 

µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του επιχώµατος, µετά από κάθε 
διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση πυκνότητα του 
συµπυκνωµένου υλικού. 

 
Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για  την 
έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της προταθείσης µεθόδου. 
 
Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών, είναι στην 
κρίση της Υπηρεσίας να απαιτήσει την επαναθεώρηση της Μεθόδου Εργασίας. 
 

2.5.1.5 Ανοχές των περατωµένων επιφανειών 
 
Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος  θα 
επαληθεύονται µε πασσάλους υψοµετρικούς µε ακρίβεια 1εκ., τοποθετηµένους 
στον άξονα και τα άκρα εγκαρσίων διατοµών που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω 
από 20µ. 

 
Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων 
σηµείων και των θεωρητικών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια που θα 
προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφορών, για τµήµατα 
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µήκους όχι µικρότερου των 100 µ. Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που 
αντιστοιχούν σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από την θεωρητική επιφάνεια.  

 
 Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις : 
 
 -  Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι  µικρότερο 

του 1/5 του πάχους της τελευταίας στρώσης. 
 -  Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα 

πρέπει να είναι µικρότερη του ½ της τελευταίας στρώσης. 
 -  Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 εκ. για την 

επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος. 
 
Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα 
στρώση και θα κατασκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη 
συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η 
τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο 
των 15 εκ. επί του πυρήνα η των 10 εκ. επί του µεταβατικού επιχώµατος, 
αποτελούµενη από κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά 
χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ’ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώµατος, και 
µε µέγιστο µέγεθος 10 ή 6 εκ. αντίστοιχα. 

 
2.5.1.6   Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κ.λ.π. 

 
Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης 
χώρων κλπ. που φαίνονται στα συµβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που 
θα έχουν τα έργα µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - 
επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο 
του επιχώµατος ή επιχωµατώσεως διαµόρφωσης χώρου. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές 
συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί 
για την αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. 
 
Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο  και θα 
πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην 
πραγµατικότητα θα κατασκευάσει πραγµατικό όγκο επιχωµάτων - επιχωµατώσεων 
(και δανειοληψία) µεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια 
και τεύχη (γεωµετρικό όγκο). 
 
Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό 
των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών. 

 
2.5.1.7  Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών (Α.Ε.Χ.) 
 
2.5.1.7.1  Γενικά 

1.   Αν δεν προβλέπεται κατασκευή : 
 
-  Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) 
-  Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή  
- Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων 

 
      η Α.Ε.Χ ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος    

(Σ.Ε.Ο). 
 2.  Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π., τότε έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3   

της Τ.Σ.Υ. και η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της Σ.Σ.Ο ή της 
Σ.Α.Π. 

 
 3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών 

Ορυγµάτων (Ι.Σ.Β.Ο), τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας 
της Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της 
Ι.Σ.Β.Ο κατά τα λοιπά θα γίνεται σύµφωνα µε Π.Τ.Π. Ο 150. 

 
2.5.1.7.2  Στάθµη 
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 Η Α.Ε.Χ. δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά 
υψόµετρα της επιφάνειας µεγαλύτερες από : 
 
 α.  ± 20 χλστ. όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ’ αυτής φέρουσας στρώσης µε 

συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ) 
 
 β.  ± 30 χλστ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

 
2.5.1.7.3 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 
 

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

 
1.  Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά  

σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) 
και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των 
χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 µ. 

2.  Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20,0µ. 
 
2.5.2  Προµήθεια και µεταφορά υλικών για κατασκευή επιχώµατος 
 
2.5.2.1 Όπως ρητά καθορίζονται στις παραγράφους 2.5.1.1.1, 2.5.1.2.1 και 2.5.1.3.1 τα 

υλικά κατασκευής είτε γαιωδών, είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ' 
αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα 
ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - 
επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για 
την προµήθειά τους έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

 
2.5.2.2      Στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει ισχύ το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ σχετικά µε 

την εγκατάσταση, λειτουργία κ.λ.π λατοµείων και δανειοθαλάµων. 
 

2.5.2.3   Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να 
λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων 
ωφέλιµων κατασκευών . 

 
Προς τούτο οι εργασίες γενικών εκσκαφών και εκσκαφών τάφρων και θεµελίων 
πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της Τ.Σ.Υ. και τα κατάλληλα 
υλικά εκσκαφής να αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή να 
αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, απ' όπου αργότερα, θα 
µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις.  

   
Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η 
χρησιµοποίησή στις κατασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής τότε ο 
Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν τον όγκο του χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, 
µε δικά του έξοδα,  µε δάνεια υλικά. 
 

2.6  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 
 
2.6.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό 

συµπύκνωσης (γαιωδών και βραχωδών) και ειδικότερα : 
 

Η εργασία περιλαµβάνει : 
α.  Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά 

ακατάλληλα υλικά  
 
β.   Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος [θεµέλιο, 

πυρήνας, µεταβατικό τµήµα (µόνο για βραχώδη επιχώµατα) και στέψη]. 
 
γ.  ∆ιαλογή, ανάµιξη, ύγρανση ή ξήρανση, ιδιαίτερα για τα υλικά κατηγορίας Ε0 

καθώς και πρόσθετος έλεγχος σύµφωνα µε την παραγρ. 2.5.1.2.2. 
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δ.   Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων (µετά την 
τυχόν αφαίρεση των ακατάλληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων).   

 
ε.  Κατασκευή της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» εκτός της «στρώσης 

στράγγισης οδοστρώµατος» (όπου υπάρχει) εργασία η οποία 
περιλαµβάνεται σε άλλο κονδύλιο. 

 
στ.   Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης 

οδοστρώµατος» µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων ελαστιχοφόρου 
οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους ώστε να διαµορφωθεί 
µια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια. 

 
ζ. Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων ελέγχων υποχωρήσεων, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β-4 της παρούσας Τ.Σ.Υ. 
 
η.  ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν 

περιλαµβάνονται : 
-  Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, 

τοίχοι, οχετοί, αγωγοί κλπ.) 
-  Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από 

επιφανειακά ακατάλληλα υλικά και τυχόν δηµιουργίας αναβαθµών. 
 

2.6.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 
 

Η εργασία περιλαµβάνει : 
 
α.  Όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και 

ενεργοποίηση λατοµείων και δανειοθαλάµων.  
 
β.  Την εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων 

οποιασδήποτε διαµέτρου από την περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και 
δανειοθαλάµων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
γ.  Την αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και 

γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους 
µέχρι 30 εκ. καθώς και την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους 
στρώµατος πάνω από επιφανειακά  αµµοχάλικα εφ΄ όσον χρησιµοποιούνται 
δάνεια αµµοχαλικώδη κλπ. και αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε 
απόσταση από την περιοχή του λατοµείου ή δανειοθαλάµου για προσωρινή 
ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας . 

 
δ.  Την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των δανείων υλικών µε οποιοδήποτε 

κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση (από τις 
οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους). 

 
ε. Την πλήρη αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά 

κατάστασή του 
 

2.7  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  
 
2.7.1  Κατασκευή επιχωµάτων 
 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου 
επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και δαπάναις του 
Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων 
αυτής.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.1 (α) έως και 
(ζ). 

 
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά επί 
τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων προϊόντων 
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εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, όπως 
επίσης και οι δαπάνες για την µεταφορά των δανείων υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 
2.7.2  Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου  

 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου 
επιχώµατος από δάνεια υλικά µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και 
δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία 
εκπροσώπων αυτής. Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει 
να γίνει  η κατάλληλη πρόβλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των 
απαιτούµενων επιµετρικών στοιχείων για τη  µέτρηση του όγκου του µέρους του 
επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια υλικά. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.2 (α) έως και 
(ε). 
 
Επίσης στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα 
υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα δανείων υλικών που θα προκύψουν λόγω 
συνίζησης, καθίζησης κλπ. του επιχώµατος. 
 

 
B - 5       ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
 

 
5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
5.1.1 Η εξυγίανση του εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο. 
 
5.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ 0164 µε 
τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

 
5.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

"Εξυγίανση εδάφους" νοείται η βελτίωση την µηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού 
µε την ανάµιξή του µε υδράσβεστο ή και τσιµέντο, ώστε µε τη συµπύκνωσή του 
υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας και µε τη συντήρησή του για ένα ορισµένο 
χρονικό διάστηµα να προκύψει οµοιογενής, σκληρή και ανθεκτική στρώση. 

 
5.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
5.4.1 Περιπτώσεις Εφαρµογής 
 

Εξυγίανση του εδάφους µπορεί γενικά να γίνεται: 
α.  Για βελτίωση του υπεδάφους 
β.  Σαν υπόβαση και βάση 
γ.  Σαν αυτοδύναµο σταθεροποιηθέν οδόστρωµα επιφανειών κυκλοφορίας 
δ. Για ανακατασκευή υποβάσεων και βάσεων που αστόχησαν λόγω 

πλαστικότητας 
ε.  Για παραπέρα ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας βάσεων. 
Τονίζεται ότι η εφαρµογή αυτής της εργασίας επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση 
που δεν διατίθενται κοντά στο έργο κατάλληλα εδαφικά υλικά που να πληρούν τις 
σχετικές απαιτήσεις των προδιαγραφών, η δε προµήθειά τους από άλλες µακρινές 
πηγές δηµιουργεί µεγαλύτερο κόστος. 

 
 

5.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  
5.5.1 Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο 
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5.5.1.1  Χρησιµοποιούµενα υλικά 
 

α. Τσιµέντο 
Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 244/29.2.80 
"Περί Κανονισµού Τσιµέντου για Έργα από Σκυρόδεµα" (ΦΕΚ 
69Α/28.3.1980). 

β.  Υδράσβεστος 
Η υδράσβεστος θα είναι κοινή υδράσβεστος εµπορίου βιοµηχανικής 
παραγωγής παραδιδόµενη σε χάρτινους σάκους ή σε σιλό 

γ.  Νερό 
Το νερό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ-345 

δ.  Εδαφικό Υλικό 
Το εδαφικό υλικό πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες έδαφος µε µεγάλη 
πλαστικότητα ή διογκωσιµότητα µε µικρή περιεκτικότητα σε λίθους µεγάλου 
µεγέθους . 
Η ύπαρξη λίθων διαµέτρου µεγαλύτερης των 7.5 εκ. δηµιουργεί δυσκολίες 
στην ανάµιξη και διαµόρφωση της επιφάνειας και προκαλεί φθορές στα 
αναµικτικά µηχανήµατα. Λίθοι µεγαλύτεροι από 7.5 εκ. πρέπει να 
αποµακρύνονται. 

 
5.5.1.2 Μελέτης σύνθεσης 

Η σύνθεση του µίγµατος δηλ. το ποσοστό του ή των σταθεροποιητών  
(υδρασβέστου ή τσιµέντου) και η υγρασία του µίγµατος κατά τη συµπύκνωση 
καθορίζεται από την µελέτη σύνθεσης ανάλογα µε το είδος του εδαφικού υλικού και 
το είδος και τον βαθµό της βελτίωσης των µηχανικών ιδιοτήτων που επιδιώκεται. 

 
Εκτός αν τίθενται διαφορετικές ή πρόσθετες απαιτήσεις στην Ε.Σ.Υ. ή τους λοιπούς 
Όρους ∆ηµοπράτησης του Έργου, λόγω των ειδικών απαιτήσεών του και των 
ιδιοτήτων του εδαφικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, το µίγµα εδάφους και 
σταθεροποιητών συµπυκνωµένο στο 100% της Πρότυπης ∆οκιµής 
Συµπυκνώσεως (Ε105 - 86 Μέθοδος 10) θα έχει τιµή CBR σε 7 ηµέρες (3 ηµέρες 
συντήρησης µέσα σε αεροστεγή πλαστικό σάκο και 4 ηµέρες µε υδροεµποτισµό) 
τουλάχιστον ίση µε 5% και διόγκωση µικρότερη από 2%. 
Το ελάχιστο ποσοστό υδρασβέστου θα πρέπει να είναι 2% και τσιµέντου 3% κατά 
βάρος ξηρού προς εξυγίανσης υλικού. 
 

5.5.1.3  Κατασκευή 
 

Γενικά η κατασκευή της στρώσης θα γίνει σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 164 µε τις 
ακόλουθες µεταβολές ή προσθήκες. 

 
5.5.1.3.1 Εφ' όσον χρησιµοποιούνται ως σταθεροποιητές υδράσβεστος ή υδράσβεστος και 

τσιµέντο ή προσθήκη της υδρασβέστου  θα προηγείται της προσθήκης του 
τσιµέντου για να βοηθήσει στον θρυµµατισµό του εδαφικού υλικού. 

 
5.5.1.3.2  Η διάστρωση της υδρασβέστου ή του τσιµέντου πάνω στη στρώση που πρόκειται 

να εξυγιανθεί, η διαβροχή µε νερό, η ανάµιξη και η συµπύκνωση, θα γίνεται όπως 
προβλέπεται στην ΠΤΠ Ο 164 (παράγρ. 6.1). Η διάστρωση του τσιµέντου ή της 
υδρασβέστου δεν θα γίνεται όταν επικρατούν δυνατοί άνεµοι διότι πιθανόν να 
παρασύρουν σηµαντικές ποσότητες τους. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της, 
να διατάξει την διακοπή των εργασιών στις περιπτώσεις αυτές, µέχρις ότου 
σταµατήσουν οι δυνατοί άνεµοι. 

 
5.5.1.3.3 Κατά την διάρκεια της ανάµιξης µε υδράσβεστο θα προστίθεται νερό µε 

οµοιόµορφο κατάβρεγµα έτσι ώστε το µίγµα να έχει οµοιόµορφη υγρασία µε τιµή 
ίση µε τη βέλτιστη για να διευκολυνθεί ο θρυµµατισµός του εδαφικού υλικού και η 
ανάµιξή του µε την υδράσβεστο. 

 
5.5.1.3.4 Εάν µετά από 4 διελεύσεις του µηχανήµατος σταθεροποιήσεως δεν έχει επιτευχθεί 

βαθµός θρυµµατισµού, όπως ορίζεται στην παράγρ. 6.1 της ΠΤΠ 0164 ίσος µε 
60% τότε η εργασία θα σταµατά και η στρώση θα κυλινδρούνται µε µία διέλευση 
στατικού οδοστρωτήρα µε λείους τροχούς µε βάρος ανά µέτρο πλάτους τροχού 
2,7t ή µε µία διέλευση οδοστρωτήρα µε ελαστικούς τροχούς µε βάρος 1,0t ανά 
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τροχό. Η στρώση αυτή στραγγισµένη κατά τον παραπάνω τρόπο θα διατηρείται 
υγρή - αν απαιτείται - µε 1 ή 2  καταβρέγµατα την ηµέρα επί 72 ώρες. 

 
5.5.1.3.5 Μετά το πέρας της περιόδου αυτής των 72 ωρών το υλικό θα αναµοχλεύεται και θα 

καταιονίζεται οµοιόµορφα µε νερό - αν απαιτείται - ώστε η υγρασία του µίγµατος να 
φθάσει τη βέλτιστη.  

 
Γίνονται έλεγχοι θρυµµατισµού (3 έλεγχοι για κάθε 200 µ

3
 εξυγιαινόµενου υλικού) 

και εφόσον ο βαθµός θρυµµατισµού είναι τουλάχιστον ίσος προς 60% και έχει 
επιτευχθεί οµοιογενές µίγµα γίνεται έναρξη της συµπυκνώσεως της στρώσεως - 
εάν πρόκειται για εξυγίανση µόνο µε υδράσβεστο - ή γίνεται η διανοµή της 
προβλεπόµενης ποσότητας τσιµέντου, εάν πρόκειται για εξυγίανση µε συνδυασµό 
τσιµέντου και υδράσβεστου.  

 
Εάν ο βαθµός θρυµµατισµού είναι µικρότερος του απαιτούµενου τότε ο Ανάδοχος 
πρέπει να χρησιµοποιήσει ισχυρότερα µηχανήµατα θρυµµατισµού και αναµίξεως. 

 
5.5.1.3.6 Εάν στο δοκιµαστικό τµήµα (εδάφιο 5.5.1.3.14) αποδειχθεί ότι µε τα 

χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα µπορεί να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός 
θρυµµατισµού χωρίς την µεσολάβηση της περιόδου 72 ωρών του εδαφίου 
5.5.1.3.5 και εφόσον προβλέπεται χρησιµοποίηση και τσιµέντου τότε µπορεί η 
διανοµή του τσιµέντου να γίνει µετά την ανάµιξη της υδράσβεστου υπό την 
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου 5.5.1.3.9. 

5.5.1.3.7 Σε κάθε περίπτωση η προσθήκη τσιµέντου στο µίγµα δεν θα αρχίζει αν ο βαθµός 
θρυµµατισµού δεν είναι τουλάχιστον ίσος προς 60%. Επίσης η περιεχόµενη 
υγρασία δεν πρέπει να υπολείπεται της βέλτιστης περισσότερο από τρεις (3) 
εκατοστιαίες µονάδες. 

 
Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης θα προστίθεται οµοιόµορφα νερό υπό µορφή 
λεπτού καταιονισµού κατά τα προβλεπόµενα στην παρ.. 6.14 της ΠΤΠ Ο 164 για 
να αποκτήσει το µίγµα την βέλτιστη υγρασία και για να αναπληρωθούν τυχόν 
απώλειες λόγω εξατµίσεως.  

 
Πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης το µίγµα πρέπει να είναι οµοιογενές µε την 
βέλτιστη υγρασία και µε βαθµό θρυµµατισµού ίσο ή µεγαλύτερο του 80%. 

 
5.5.1.3.8 Η υδράσβεστος δεν πρέπει να µένει εκτεθειµένη στον ατµοσφαιρικό αέρα για 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 ωρών. 
 

Για τον λόγο αυτό  το χρονικό διάστηµα µεταξύ έναρξης ανάµιξης και έναρξης 
συµπύκνωσης (προσωρινής για σφράγιση της στρώσης του εδαφίου 5.5.1.3.4. ή 
οριστικής) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ώρες. 

 
5.5.1.3.9 Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου ή της υδράσβεστου και του τσιµέντου 

ακολουθεί η µόρφωση και συµπύκνωση σύµφωνα µε τις παρ. 6.15 και 6.16 της 
ΠΤΠ Ο 164. 
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ προσθήκης του τσιµέντου και περάτωσης της 
εργασίας αναµίξεως δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2 ώρες.  

 
Η συµπύκνωση που πρέπει να ακολουθήσει αµέσως µετά χωρίς καθυστέρηση θα 
πρέπει να περατωθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες. Ο συνολικός 
χρόνος από την προσθήκη το τσιµέντου στο µίγµα µέχρι το πέρας της 
συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 4 ώρες για θερµοκρασία 
περιβάλλοντος µεγαλύτερη από 26

ο
  C και 6 ώρες για θερµοκρασίες µικρότερες 

από 26
ο 
C. 

 
5.5.1.3.10 Η στρώση που περατώθηκε θα προστατεύεται από την απώλεια υγρασίας µε 

συχνά καταβρέγµατα ή µε επικάλυψη µε υλικό της υπερκείµενης στρώσης σε 
πάχος 10 εκ. τουλάχιστον ή µε κάλυψη µε αδιάβροχα πλαστικά φύλλα, τα οποία 
επικαλύπτονται στις ενώσεις τους κατά 30 εκ. τουλάχιστον και στηρίζονται µε 
επιµέλεια ώστε να µην ανασηκώνονται από τον άνεµο, ή µε επάλειψη µε ασφαλτικό 
γαλάκτωµα σύµφωνα µε την παρ. 6.4 της ΠΤΠ Ο 164.  
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Η κυκλοφορία οχηµάτων δεν θα επιτρέπεται επί 4 ηµέρες τουλάχιστον. 
 
5.5.1.3.11 Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσεως που εξυγιαίνεται µε υδράσβεστο ή µε 

υδράσβεστο και τσιµέντο εξαρτάται  από την φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους 
και τις αναµενόµενες καταπονήσεις (απαιτήσεις) και οπωσδήποτε  δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 30 εκ. Αν το προβλεπόµενο για εξυγίανση πάχος εδαφικής στρώσης 
είναι µεγαλύτερο από 30 εκ. τότε η εξυγίανση θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 10 
έως 30 εκ.  

 
5.5.1.3.12 Όταν η εδαφική στρώση που πρόκειται να εξυγιανθεί είναι µεγάλου πάχους τότε µε 

βάση τους περιορισµούς πάχους του προηγούµενου εδαφίου γίνεται εκσκαφή σε 
τέτοιο πάχος που να αποµείνει στον πυθµένα στρώση προς εξυγίανση πάχους όχι 
µεγαλύτερου από 30 εκ. Το υλικό που εκσκάπτεται εναποτίθεται στο ένα ή στα δύο 
άκρα της λωρίδας που εξυγιαίνεται. Μετά την αναµόχλευση του υλικού της 
στρώσης αυτής γίνεται διανοµή της υδράσβεστου και ανάµιξη όπως προβλέπεται 
στα εδάφια 5.5.1.3.1. έως και 5.5.1.3.6.  

 
Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδρασβέστου γίνεται η διανοµή του τσιµέντου (εδάφιο 
5.5.1.3.7) εφόσον έχει επιτευχθεί βαθµός θρυµµατισµού 60% διαφορετικά 
ακολουθείται η διαδικασία της των εδαφίων 5.5.1.3.4. και 5.5.1.3.5. 
Ακολουθεί η µόρφωση και η συµπύκνωση της στρώσης. 
Η στρώση διατηρείται υγρή µε συχνά καταβρέγµατα ή επικαλύπτεται µε εδαφικό 
υλικό που θα αποτελέσει την υπερκείµενη στρώση σε πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10 
εκ. Προ της επικάλυψης αυτής η επιφάνεια πρέπει να διαβραχεί επαρκώς. 

 
Η στρώση προφυλάσσεται κατά τον τρόπο αυτό από απώλεια υγρασίας και από 
κυκλοφορία αυτοκινήτων σύµφωνα µε το εδάφιο 5.5.1.3.10. Μετά την πάροδο του 
διαστήµατος αυτού µπορεί να αρχίσει η εξυγίανση της υπερκείµενης στρώσης. 

 
5.5.1.3.13 Κατά τις εργασίες εξυγίανσης θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

 
α.  Έλεγχος πάχους αναµοχλεύσεως 
β. Έλεγχος φυσικής υγρασίας του υλικού πριν από την προσθήκη νερού. 
γ.  Έλεγχος θρυµµατισµού πριν από την έναρξη συµπυκνώσεως κάθε 

τµήµατος. Θα γίνονται τουλάχιστον 3 έλεγχοι θρυµµατισµού σε τυχαία 
δείγµατα µίγµατος για κάθε τµήµα που πρόκειται να συµπυκνωθεί και 
τουλάχιστον κάθε 100 µ

3
 εδαφικού υλικού που έχει εξυγιανθεί. 

δ.  Σε κάθε τµήµα που πρόκειται να διαστρωθεί τσιµέντο ή υδράσβεστος και 
τουλάχιστον κάθε 100 µ3 εδαφικού υλικού που πρόκειται να εξυγιανθεί θα 
γίνονται τρεις τουλάχιστον έλεγχοι της ποσότητας της υδράσβεστου και του 
τσιµέντου που προστίθεται. Αν χρησιµοποιείται µηχανικός διανοµέας θα 
τοποθετείται στην επιφάνεια της στρώσης που πρόκειται να εξυγιανθεί 
πλαστικό φύλλο ή µουσαµάς ή κατάλληλο δοχείο γνωστής επιφάνειας και θα 
συλλέγεται και θα ζυγίζεται η ποσότητα του σταθεροποιητή που διανεµήθηκε 
σ' αυτό µετά την διέλευση του διανοµέα. Αν η διανοµή γίνεται µε άνοιγµα 
σάκων θα ελέγχεται η ακρίβεια τοποθετήσεως των σάκων. 

ε.  Έλεγχος πάχους αναµίξεως µε κατάλληλο κανόνα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι 
συνεχής ώστε το πάχος της στρώσης µετά το πέρας της συµπυκνώσεως να 
είναι το απαιτούµενο. 

ζ.  Έλεγχος τηρήσεως των χρονικών περιορισµών των εδαφίων 5.5.1.3.8. και 
5.5.1.3.9. 

στ.  Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι υγρασίας µίγµατος πριν από την έναρξη της 
συµπύκνωσης από τρία τυχαία δείγµατα που λαµβάνονται από το τµήµα 
που πρόκειται να συµπυκνωθεί και τουλάχιστον από κάθε 100 µ

3
. 

η.  Από το µίγµα που είναι έτοιµο για συµπύκνωση ή τουλάχιστον κάθε 100 µ
3 
 

θα λαµβάνονται 3 τυχαία δείγµατα από τα οποία θα παρασκευάζονται τρία 
δοκίµια µε συµπύκνωση ίση προς 100% της Πρότυπης δοκιµής 
συµπυκνώσεως.  
Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται και θα δοκιµάζονται . Η τιµή CBR των 
δοκιµίων αυτών µετά 7 ηµέρες δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 5% και η 
διόγκωση µεγαλύτερη από 2%. 

θ.  Κάθε 100 µ
3
 ή σε κάθε τµήµα που συµπυκνώνεται κάθε ηµέρα θα γίνονται 3 

τουλάχιστον έλεγχοι συµπυκνώσεως. Ο µέσος όρος των τιµών του βαθµού 
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συµπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 100% της πρότυπης 
δοκιµής συµπυκνώσεως και καµιά µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει να είναι 
κατώτερη του 98%. 
Κατά τον έλεγχο της συµπυκνώσεως θα γίνεται έλεγχος του πάχους της 
στρώσεως που συµπυκνώθηκε. ∆εν επιτρέπεται διαφορά µεγαλύτερη από 
2,5 εκ σε σχέση µε το πάχος της εκάστοτε στρώσης. 

ι.  Έλεγχος τηρήσεως των απαιτήσεως συντηρήσεως της στρώσεως. 
 

5.5.1.3.14 ∆έκα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος πρέπει 
να κατασκευάσει τµήµα 250 µ

2
 ή 60µ

3
 (όποιο είναι µεγαλύτερο) µε το εδαφικό υλικό 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, τους σταθεροποιητές στις αναλογίες που 
προβλέπει η µελέτη, το µέγιστο πάχος στρώσης που πρόκειται να εφαρµοσθεί, τον 
µηχανικό εξοπλισµό και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει στην κατασκευή 
του κυρίως έργου εξυγίανσης. Θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο 
άρθρο αυτό για να εξακριβωθεί αν ο Ανάδοχος µε τον µηχανικό εξοπλισµό που 
διαθέτει µπορεί να κατασκευάσει την στρώση µε το βαθµό θρυµµατισµού, το βαθµό 
συµπύκνωσης, τις απαιτήσεις CBR, τις απαιτήσεις οµοιογένειας µίγµατος και 
γενικά όλες τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού και των λοιπών όρων 
∆ηµοπρατήσεως.  
Η έναρξη των κυρίως εργασιών δεν µπορεί να γίνει αν ο Ανάδοχος δεν έχει 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα εκδίδεται µόνο µετά την ολοκλήρωση 
των ελέγχων του δοκιµαστικού τµήµατος η οποία πρέπει να γίνεται σε διάστηµα 
που δεν υπερβαίνει τις 10 ηµέρες από την περάτωση του δοκιµαστικού τµήµατος.  
Αν οι έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί το δοκιµαστικό τµήµα θα εντάσσεται στο κύριο 
έργο του Αναδόχου. 
 

5.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
5.6.1  Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο σε συµπυκνωµένες 

στρώσεις πάχους έως 0,30µ. 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
α. Την προετοιµασία µελέτης σύνθεσης, την προµήθεια και µεταφορά επί 

τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών (τσιµέντο, υδράσβεστος, 
νερό, πρόσθετο  εδαφικό υλικό κλπ). 

 
β.  Την διάθεση του κατάλληλου και επαρκούς µηχανικού εξοπλισµού. 
 
γ.  Την κατασκευή σε συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 0,30µ. όπως 

λεπτοµερώς περιγράφεται στην παράγρ. 5.5.1.3 
 
5.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
5.7.1  Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο σε συµπυκνωµένες 

στρώσεις πάχους έως 0,30 µ. 
 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ
3
 µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και 

δαπάνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία 
εκπροσώπου αυτής. 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών 
καθώς και τα απαιτούµενα υλικά (υδράσβεστο, τσιµέντο, νερό) για την εξυγίανση 
του εδάφους και κάθε άλλα υλικά είναι απαραίτητο, αλλά δεν κατονοµάζεται ρητώς, 
αλλά είναι απαραίτητα για πλήρως περαιωµένη εργασία, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του άρθρου  που προδιαγράφονται στο παρόν και ειδικότερα στις 
παραγράφους 5.6.1 α. έως και γ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Γ-1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ  

 
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 Η εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κ.τ.λ.), τάφρων 

τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον 
εντοπισµό αγωγών Ο.Κ.Ω. , φρεατίων κ.τ.λ. 

 
1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ-Χ1, 

ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-110 µε τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 
αναφέρονται παρακάτω. 

 
1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
1.3.1 “Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και 

εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,0 µ. 
1.3.2  Ειδικότερα σαν “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται και: 

 
α. Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου 
(π.χ. διατοµής ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κ.τ.λ.) για πλάτος εκσκαφής 
µέχρι και 3,0µ 
β. Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών 
αποστράγγισης, αποχέτευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών Ο.Κ.Ω. 
(ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κ.τ.λ.) και για πλάτος τάφρου µέχρι 
και 3,0µ. 
γ. Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε 
είδους άλλων τεχνικών έργων. 
δ. ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών Ο.Κ.Ω., ή και άλλων 
υπογείων κατασκευών πλάτους εκσκαφής µέχρι και 3,0µ. 

1.3.3 Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κ.τ.λ.. που 
τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως οι 
εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση 
όµως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον 
Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως µε σύνταξη 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

 
1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα εκσκαπτόµενα εδάφη χαρακτηρίζονται σε “γαιώδη - ηµιβραχώδη” και 
“βραχώδη”, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο των “Γενικών εκσκαφών” Β-
1.4.2 και Β-1.4.3. 

 
1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1.5.1 Γενικά 
 Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο Β-1.5.1 
1.5.2 Πρόσθετες απαιτήσεις 
 Επιπροσθέτως, για εκσκαφές τάφρων και θεµελίων,  ισχύουν και τα εξής: 
1.5.2.1 Άδεια τοµών - σήµανση. 

Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από 
δρόµο που υπάρχει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες 
Αρχές, σχετική άδεια για την τοµή του οδοστρώµατος. 
Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το 
οδόστρωµα στην προηγουµένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας τοµής του οδοστρώµατος 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, σε συνεννόηση 
µε τις αρµόδιες Αρχές, να προβαίνει στην σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο 
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οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, µε σήµατα των οποίων το σχήµα και το 
περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 
∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κ.τ.λ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται 
ή να αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο 
ώστε η κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι 
αναπόφευκτο. 

1.5.2.2 Τρόποι εκτελέσεως 
 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε 

φύσεως έδαφος σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε 
οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει σαν προσφορότερο 
και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως, 
από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται στον 
Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση. 
Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν 
επιτρέπονται. Αν κατά την εκσκαφή, διανοίχθηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις 
µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου 
θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα 
σχέδια και ορίζονται σαν ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 

 Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα 
από εκείνα που αναφέρονται  στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά 
αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε 
µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, 
σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 

 Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε 
προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του 
σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 
απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων και την συµπύκνωση των 
υλικών επίχωσης. 

 Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων εκ του λόγου αυτού, θα βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

1.5.2.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 
 Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα 

διαµορφώνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των 
εξοµαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που 
φαίνονται στα σχέδια. 
Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα 
αφαιρείται, µέχρι βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα. Ο πυθµένας της τάφρου θα 
υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη 
πυκνότητα. 

 Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση 
αντιστήριξης του σκάµµατος) πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται καλή επαφή των µαδεριών στα τοιχώµατα της εκσκαφής. Στην 
περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα, 
µεσόβαθρα κ.τ.λ., τότε για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί 
αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης και καθαριότητας από σκυρόδεµα 
Β5 (ελαχίστου πάχους 0,10µ) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επισηµαίνεται η 
ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, 
αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του εδάφους 
θεµελίωσης. 

1.5.2.4 Έλεγχος επιφανειών και υπογείων υδάτων 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν 
ξηρώ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
β. Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε 
εν ξηρώ. 
γ. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον 
κίνδυνο διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα 
εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευές. 
δ. Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους 
ανοικτούς φυσικούς αποδέκτες. 
Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες 
τάφρους. 
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Η απ’ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από 
έγκριση της Επίβλεψης. 
Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή 
σε κλειστό σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών 
απηλλαγµένων φερτών υλικών. 
ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις 
υφιστάµενες συνθήκες απορροής οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. 
 Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 
- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 
- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 
- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε 
κατάλληλο αποδέκτη.  
στ. Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά 
µέτρα θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση 
της οδού, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο 
επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς αποστράγγισης. 

1.5.2.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 
Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων 
δαπέδων (παταριών) , είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων 
εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50µ από το χείλος της τάφρου 
για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια τους. 

 Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του 
έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του 
αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλληλα, ή για χρησιµοποίηση σε άλλες 
θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου σε 
οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από 
την Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές. 

1.5.2.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 
Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη 
αντιστήριξη των παρειών του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους 
κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά 
ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 
Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές 
και οι οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, 
ζηµιές έργων κ.τ.λ.) βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται 
σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και 
αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να 
επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των 
υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα 
τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτα 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν. 

1.5.2.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) 
 Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, 

είτε άλλο έδαφος του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί  
την έµπηξη συνεχούς φράγµατος πασσαλοσανίδων ή την κατασκευή τοίχου 
Βερολίνου, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο 
µε όλους τους κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η 
ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµφωνα µε τα παραπάνω και η 
διατήρηση του χώρου του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την έµπηξη των 
πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους επιδιωκοµένη τέλεια επαφή και δεν 
επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 

 
1.6 ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
1.6.1 Εκσκαφές, σε πάσης φύσεως έδαφος,  θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
 Η εργασία περιλαµβάνει:  

α. Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και 
βραχώδες) περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής 
κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος 
µικρότερο των 3,0µ και ειδικότερα την εκσκαφή που περιγράφεται στις παράγρ. 
1.3.2.α) έως και στ) του παρόντος, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε 
κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση 
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(κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας 
και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 
β. Την λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν 
απαιτουµένη τοµή του οδοστρώµατος και την επαναφορά του στην προηγουµένη 
του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες σηµάνσεις, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παράγρ. 1.5.2.1 του παρόντος. 
γ.  Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται 
στην παράγρ. 1.5.2.3 του παρόντος. 
δ. Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή 
κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παράγρ. 1.5.2.6 
και 1.5.2.7 του παρόντος. 
ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, 
συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµένων δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το 
στοίβαγµα των κορµών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία, όπως επίσης και την λήψη ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την 
τυχόν προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 
στ. Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή 
των προϊόντων εκσκαφών. 
ζ. Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
η. Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του, µετά την κατασκευή του  τεχνικού έργου 
ή οχετού ή αγωγού. 
θ. Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών 
(κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας 
(ακατάλληλα προϊόντα). 
ι. Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές 
αποθέσεις στην περιοχή του έργου, µέχρι την οριστική εναπόθεση για την 
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών. 
ια. Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 
ιβ.  Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων 
αποστραγγιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 1.5.2.4 
και την λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους 
επιφανειών ή υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγρ. 
1.5.2.4 του παρόντος. 
ιγ. Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων 
µε σιδηρές λαµαρίνες, καταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την 
κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για την εξυπηρέτηση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 
ιδ. Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων 
στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων κ.τ.λ.. εφόσον το προβλέπει η 
εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής. 
ιε. Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή 
από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.  
ιστ. Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί 
σε περίπτωση αποκατάστασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου 
(σκυροδέµατα, επιχώσεις κ.τ.λ.). 

 
1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
1.7.1 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
1.7.1.1 Γενικά 

α. Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε 
το κονδύλιο των “Γενικών Εκσκαφών” είτε µε το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων 
Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Είναι όµως ενδεχόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, 
στα οποία οι εκσκαφές τους, λόγω µη ύπαρξης περιορισµού πλάτους ή επιφανείας, 
να µην κατατάσσονται, κατ’ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών 
Έργων και Τάφρων”. Στην περίπτωση αυτή ένα µέρος των εκσκαφών αυτών θα 
πληρώνεται σαν “Γενικές Εκσκαφές” και το υπόλοιπο σαν “Εκσκαφές Θεµελίων 
Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Το κατά τα ανωτέρω όριο διαχωρισµού για την  
πληρωµή των εκσκαφών προκύπτει ως ακολούθως: 
1. Πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) 
Ι. Περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών εδαφών 
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Από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.) όπως 
ορίζεται στην παράγρ. 1.7.1.2.β.  θα φέρεται η γραµµή πλευρικού ορίου 
διαχωρισµού µε κλίση υ: β = 3:2 (υ=ύψος, β=βάση). 
Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές περιλαµβανόµενες µεταξύ 
της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς µεγαλύτερη από 
υ:β=3:2) θα θεωρούνται συµβατικά σαν εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος 
των εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 
3:4) θα θεωρούνται συµβατικά σαν γενικές εκσκαφές. 
ΙΙ. Περίπτωση βραχωδών εδαφών. 
Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Ι, αλλά η γραµµή 
πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=2:1. 
ΙΙΙ. Περίπτωση µικτών εδαφών. 
Για την περίπτωση µικτών εδαφών που θα χαρακτηριστούν µε ποσοστά “Γαιώδη - 
Ηµιβραχώδη” µεγαλύτερα ή ίσα προς 20% και µικρότερα ή ίσα προς 80%, τότε η 
γραµµή πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=1,75:1. 
Τυχόν άλλη σύσταση, µε διαφορετικά ποσοστά χαρακτηρισµού “Γαιώδη - 
Ηµιβραχώδη και Βράχου” θα κατατάσσεται (από πλευράς κλίσης του ΠΟ∆) στην 
πλησιέστερη κατηγορία Ι ή ΙΙ σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 2. Κάτω όριο διαχωρισµού (ΚΟ∆) 
Θα λαµβάνεται 1,00µ ψηλότερα από τον πυθµένα σκάµµατος της ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το έδαφος, ή το πλευρικό όριο 
διαχωρισµού. 
Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή ΚΟ∆ θα θεωρούνται, συµβατικά 
σαν γενικές εκσκαφές. 
ΙΙ. Σηµειώνεται εδώ ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο θεµελιώνεται στην 
ίδια στάθµη και κατ’ επέκταση µε τις γενικές εκσκαφές ενός οδικού έργου (π.χ. 
τοίχοι αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του τοίχου γίνονται στην ίδια χρονική 
περίοδο µε τις συνεχόµενες γενικές εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η 
περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περιορισµοί που θα επιβάλλουν την κατά 
στάδια εκτέλεση των εκσκαφών), τότε η γραµµή του Κάτω Ορίου ∆ιαχωρισµού 
(ΚΟ∆) θα θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την αντίστοιχη γραµµή των γενικών εκσκαφών. 
ΙΙΙ. Για την περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θεµελίων για την κατασκευή 
τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται σε βάθος (Η) µικρότερο από 1,00µ κάτω 
από την επιφάνεια των συνεχοµένων γενικών εκσκαφών (σύµφωνα µε όσα 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω περίπτωση ΙΙ), τότε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε ύψος (Η) πάνω από την ΓΘΕ της στάθµης θεµελίωσης (δηλαδή θα 
ταυτίζεται µε τη γραµµή των γενικών εκσκαφών). 
β. Επίσης αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους 
∆ηµοπράτησης η κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” 
είναι γενικής εφαρµογής, ακόµη και για την περίπτωση που κατασκευάζεται σε 
πρανή ή στο άκρο του καταστρώµατος της οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, 
ανεξάρτητα από τις όποιες δυσχέρειες προσέγγισης κ.τ.λ.. 
γ. Η πληρωµή των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” γίνεται 
ανάλογα µε τα προδιαγραφόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης κάθε έργου, είτε ενιαία 
για οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους (γαίες - ηµίβραχος - βράχος), είτε ξεχωριστά 
για “γαίες - ηµίβραχο” αφενός και “βράχο” αφετέρου. 

1.7.1.2 Επιµέτρηση 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 όγκου σκάµµατος που ορίζεται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ). 
Οι ΓΘΕ καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 
α. Πυθµένας σκάµµατος 
Τα υψόµετρα του πυθµένος προκύπτουν από την µελέτη των αγωγών και οχετών 
από τα αντίστοιχα ερυθρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, αφού 
αφαιρεθεί το πάχος των υποκειµένων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος 
αγωγού και πάχος στρώσεως σκυροδέµατος, ή και τυχόν λοιπών προβλεπόµενων 
στρώσεων. 
Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η 
µορφή του πυθµένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο 
σκαλοπάτι µεταξύ τους. 
Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο 
ελάχιστος όγκος εκσκαφής, λαµβανοµένης υπόψη και της παραγράφου 1.6.1.β. Η 
στάθµη του πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κ.τ.λ. 
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προκύπτει οµοίως από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 
β. Πλάτος Σκάµµατος 
Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, 
ανεξάρτητα από την κλίση που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του σκάµµατος 
ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλογα µε το είδος του αγωγού ως 
ακολούθως: 
Ι. Για την κατασκευή φρεατίων κ.τ.λ., οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από 
τις εξωτερικές διαστάσεις του φρεατίου κ.τ.λ. που θα κατασκευασθεί µε παραδοχή 
εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25µ από την εξωτερική παρειά του έργου.  
IΙ. Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κ.τ.λ. οι διαστάσεις του σκάµµατος 
ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεµελίου κ.τ.λ. µε 
παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25µ από την εξωτερική παρειά 
του έργου, ανάλογα µε το χαρακτηρισµό των εκσκαφών. 
ΙΙΙ. Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών Ο.Κ.Ω. το πλάτος 
ορίζεται συµβατικά σε 0,70µ εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 
ΙV. Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή 
αγωγούς δικτύου ΟΤΕ, ή στεγανές σωληνώσεις ΟΤΕ, ή αγωγούς φωτοσηµάνσεως, 
ή υπόγειους αγωγούς ΗΛΠΑΠ, το πλάτος ορίζεται από το πραγµατικό πλάτος του 
αγωγού προσαυξηµένο εκατέρωθεν πέραν των εξωτερικών παρειών αυτού κατά 
0,225µ (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60µ). 
Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων 
που θα παραµείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις εντολές της 
Υπηρεσίας, οι παρειές θα λογιστούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 
Άνω επιφάνεια σκάµµατος 
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, 
ορίζεται η στάθµη του φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από 
την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών 
χωµατουργικών διαµορφώσεων (εκσκαφών ή επιχωµάτων) εάν η εκσκαφή γίνει 
µετά την εκτέλεση αυτών. 

1.7.1.3        Πληρωµή 
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παράγρ.1.6.1.α έως και ιστ. 
Αντίθετα στην τιµή δεν περιλαµβάνονται : 
α. Οι πρόσθετες δυσχέρειες των “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων” που προκύπτουν από την συνάντηση διαφόρων αγωγών εν λειτουργία 
εταιριών ή και οργανισµών κοινής ωφελείας για τις οποίες προβλέπεται πρόσθετη 
πληρωµή (βλ. άρθρο Γ-20). 
β. Η επανεπίχωση της “ζώνης αγωγού” και των “µεταβατικών επιχωµάτων” µε 
κοκκώδες υλικό (Βλ. άρθρο Γ-2 της πρότυπης Τ.Σ.Υ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). 
γ. Η επανεπίχωση του υπολοίπου (περιοχή πάνω από τη “ζώνη αγωγού”) 
ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών (βλ. άρθρο Γ-2). 

 

 

 
Γ - 2  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

 
2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Οι επανεπιχώσεις του αποµένοντος όγκου, µετά την κατασκευή των έργων, στις 
εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσεως 
αγωγών (αποχετεύσεων οµβρίων και ακαθάρτων, υδρεύσεως , µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ΟΤΕ,  φωτοσήµανσης κλπ) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κλπ 
και ειδικότερα: 

 
2.1.1 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 
 
2.1.2 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 
 

2.1.3 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 
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2.1.4 Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα. 
 

2.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα άρθρα  Γ-1, Γ-20 και Β-2 της 

ΤΣΥ, η ΠΤΠΟ-150, η ΠΤΠΧ 1, η ΠΤΠΤ-110, µε τις όποιες βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

 
2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
2.3.1 «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και 

τάφρων» νοείται η επίχωση µε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, 
λατοµείων ή και δάνεια): 

 
α. της «ζώνης αγωγών και οχετών» 
β. των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα 
γ. της περιοχής πάνω από τη ζώνη του οχετού 
δ. κάτω από τα πεζοδρόµια και µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» 

οδοστρώµατος και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων ή άλλης 
τελικής στρώσης πεζοδροµίων. 

2.3.2 «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των 
τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι ύψος 0,30µ πάνω από το εξωρράχιο του 
αγωγού. 

 
2.3.3 «Περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού» νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω 

επιφάνειας της «ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου 
 
2.3.4 «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα. 
 
2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, 

στην κάθε περίπτωση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), 
σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην επόµενη παράγραφο 2.5. 

 
 Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο 

απαιτείται από τις προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν. 

 
2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
2.5.1 Θέµατα που αφορούν στο σύνολο των περιοχών που επανεπιχώνονται 
 
2.5.1.1 Καταλληλότητα εδαφικού υλικού 
 
 Η καταλληλότητα του εδαφικού υλικού για την επανεπίχωση εκσκαφών θεµελίων 

τεχνικών έργων και τάφρων εξαρτάται από τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την 
ικανότητα συµπύκνωσης τους. 
Με βάση τα παραπάνω τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες 
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1. και είναι τα µόνα που επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 

Κατηγορία ανάλογα 
προς την ικανότητα 
συµπυκνώσεως 

 
Συνοπτική περιγραφή 

 
Κατάταξη κατά DIN 18196 

V1 Μη συνεκτικά έως ελαφρώς 
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και 
µικτόκοκκα εδάφη 

GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, 
GT, SU, ST 

V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 

V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 
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Τα οργανικά κλπ εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατατάξεως DIN 18196 
(HN, HZ, F, OU, OT, OH, OK) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. 
 
Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω πίνακα 
υπ. αριθµ. 1 εξαρτάται από την σύνθεση των κόκκων του εδάφους, την µορφή των 
κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 
 
Κατηγορία V1 
Βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση των 
κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά 
συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών. 
Κατηγορίες V2 και V3 
Αντίθετα, στις κατηγορίες αυτές βαρύνουσα σηµασία στην συµπύκνωση έχει η 
επίδραση της περιεκτικότητας σε νερό. 
Για την επιλογή του καταλληλότερου, για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
- Σε συνεκτικά εδάφη, πολύ υγρά, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο 

απαιτούµενος βαθµός συµπυκνώσεως. 
 
- Σε  συνεκτικά  εδάφη,  πολύ   ξηρά,  η   απαιτούµενη κατά στρώσεις 

συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο µετά από έργο συµπυκνώσεως 
αισθητά µεγαλύτερο από τα συνηθισµένα 

 
- Γενικά ισχύει ότι η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της 

µικρής ευπάθειας τους στο νερό και στην αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από 
την συµπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 

 
 Τέλος σηµειώνεται ότι για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που 

επαναπληρώθηκε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των 
τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και 
µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών 
να χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2και V3 

 

2.5.1.2 Καθορισµός τρόπου συµπύκνωσης και πάχους στρώσεων 
 

Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων 
συναρτάται από τα διατιθέµενα από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την οµάδα 
εδάφους των χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών. 
 
Στον παρακάτω πίνακα 2 δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις. 
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Υπηρεσιακό 

 
Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 

Είδος 
Μηχανήµατος 

 βάρος V1 V2 V3 

  σε χλρ Καταλλη-
λότητα 

Πάχος 
Στρώσης 

Αριθµός 
∆ιελεύ-
σεων 

Καταλλη-
λότητα 

Πάχος 
Στρώσης 

Αριθµός 
∆ιελεύ-
σεων 

Καταλ-
ληλότητα 

Πάχος 
Στρώσης 

Αριθµός 
∆ιελεύ-
σεως 

Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για την ζώνη του αγωγού) 

            

∆ονητικός 
συµπιεστής 

Ελαφρός έως 25 + έως 15 2-4 + έως 15 2-4 + έως 10 2-4 

 Μέσος 25-60 + 20-40 2-4 + 15-30 3-4 + 10-30 2-4 

∆ονητής εκρήξεων Ελαφρός έως 100 0 20-30 3-4 + 15-20 3-5 + 20-30 3-5 

∆ονητικές πλάκες Ελαφρές έως 100 + έως 20 3-5 0 έως 15 4-6 - - - 
 Μέσες 100-300 + 20-30 3-5 0 15-20 4-6 - - - 

∆ονητικός κύλινδρος Ελαφρός έως 600 + 20-30 4-6 0 15-20 5-6 - - - 

Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού) 

∆ονητικός 
συµπιεστής 

Μέσος 25-60 + 20-40 2-4 + 15-30 2-4 + 10-30 2-4 

 Βαρύς 60-200 + 40-50 2-4 + 20-40 2-4 + 20-30 2-4 

∆ονητής εκρήξεων Μέσος 100-500 0 20-40 3-4 + 25-35 3-4 + 20-30 3-5 
 Βαρύς 500 0 30-50 3-4 + 30-50 3-4 + 30-40 3-5 

∆ονητικές πλάκες Μέσες 300-750 + 30-50 3-5 0 20-40 3-5 - - - 
 Βαριές 750 + 40-70 3-5 0 30-50 3-5 - - - 

∆ονητικοί κύλινδροι  600-8000 + 20-50 4-6 + 20-40 5-6 - - - 

 
Σηµειώσεις: 
+  = Συνίσταται 
0  = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 



Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς 
συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις), είναι δυνατόν να γίνει 
αναγκαίο να µειωθούν τα διδόµενα πάχη των στρώσεων ( ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές 
συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών). Ακριβείς τιµές 
µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Εάν δεν διεξαχθεί 
δοκιµαστική συµπύκνωση, επιτρέπεται - µε εξαίρεση την περίπτωση 
χαλυβδοσωληνώσεων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο (Ductile) - για την 
πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους.  

 
2.5.1.3 Έλεγχος βαθµού συµπυκνώσεως 

 
α. Ο βαθµός συµπυκνώσεως του υλικού πληρώσεως των τάφρων θα γίνεται σε 

κάθε διακεκριµένη ζώνη, όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγρ. 2.5.2 
µε την πρότυπη µέθοδο PROCTOR (STANDARD PROCTOR). Η 
εργαστηριακή δοκιµή συµπυκνώσεως θα γίνεται στο υλικό που προήλθε 
από τα προϊόντα κάθε δοκιµαστικής οπής (προσδιορισµός καµπύλης 
PROCTOR) , γιατί είναι  δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να 
µεταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής 
συνθέσεως. Προκειµένου για χονδρόκοκκα υλικά θα γίνεται διόρθωση όπως 
ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠΧ1. 

 
β. Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπυκνώσεως δεν µπορεί να είναι λιγότερος 

από µία δοκιµή  ανά 100µ µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη 
υλικού πληρώσεως ή κατά µέγιστο ανά 500 µ3 όγκου. 

 
γ. Αν οι τιµές βαθµού συµπυκνώσεως που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω 

ελέγχους είναι µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα, 
τότε ο Ανάδοχος πρέπει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να επιτύχει 
τις προδιαγραφόµενες τιµές συµπυκνώσεως. 

 
δ. Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πληρώσεως και αν οι έλεγχοι βαθµού 

συµπυκνώσεως που εκτελούνται όπως ορίζεται στην παρ. α αποδείξουν 
ικανοποιητική οµοιοµορφία, τότε η Υπηρεσία µπορεί µετά από αίτηση του 
Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο 
αριθµό δοκιµών συµπυκνώσεως που αναφέρεται στην παράγραφο β της 
παρούσας, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση 
των παχών των στρώσεων που συµπυκνούνται και του αριθµού διελεύσεων 
του µηχανήµατος συµπυκνώσεως, ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος 
και την οµάδα εδάφους σύµφωνα µε τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του πίνακα 
2 της παρούσας. 

 Η µείωση αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την 
ευθύνη για την έντεχνη κατασκευή της πληρώσεως των τάφρων, σύµφωνα 
µε την παρούσα προδιαγραφή. 

 Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν 
από τον Ανάδοχο και θα υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης. 

 

2.5.2 Θέµατα που αφορούν ειδικά σε κάθε µία περιοχή 
 
 Πέραν των αναφεροµένων  στην παράγρ. 2.5.1 του παρόντος ισχύουν και τα 

ακόλουθα: 
 
2.5.2.1 Περιοχή της «ζώνης των αγωγών» 

 
α. ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 
 

Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών 
ανθεκτικός, ελαστικός και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι συνεκτικό έδαφος που 
τυχόν χαλαρώθηκε πρέπει να αφαιρείται πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού, 
σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθιστάται µε µη συνεκτικό υλικό, 
κατάλληλα συµπυκνούµενο, ώστε να αποφεύγεται στήριξη του αγωγού σε µία 
γραµµή ή ένα σηµείο. 
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β. Υλικό πληρώσεως και συµπύκνωσή του 
 

Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µία όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή 
κατανοµή των κινητών και µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Γι΄ αυτό οι 
απαιτήσεις τόσο σε ότι αφορά στην ποιότητα του υλικού πληρώσεως όσο, 
κυρίως, της συµπυκνώσεως του είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και ειδικότερα: 

 
1. Ως υλικό πλήρωσης πρέπει να χρησιµοποιείται αµµοχάλικο που να τηρεί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

- ∆ιαβάθµιση Υλικού 
 

∆ιάµετρος κοσκίνου ∆ιερχόµενα ποσοστά (%) κατά βάρος 

40 mm 100% 
30 mm 70-100% 
15mm 50-85% 
7mm 35-80% 
3mm 25-70% 
0,075mm(No200) <12% 

 
- Το υλικό πρέπει να είναι καλώς διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να είναι 

                               D60 

 ≥ 5 

                                    D10 

Όπου :  
D60  Η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του 
υλικού 
D10 Η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του 
υλικού 
 

- Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου (του διερχόµενου από το κόσκινο Νο 
200) είναι 12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη 

πλαστικότητας Ρ.Ι. ≤ 10% 
 

2. Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: 
 

- 100% της STANDARD PROCTOR σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 
(ή 103%) της STANDARD PROCTOR σε υλικό κατηγορίας GW και GI κατά 
DIN 18196). 

 
- 97% της STANDARD PROCTOR σε συνεκτικά κατηγοριών V2 και V3  

 
3. Κάθε στρώση πληρώσεως πρέπει να συµπιέζεται χωριστά. Ενδεικτικές τιµές 

για το ύψος της πληρώσεως όπως και για τον αριθµό των διελεύσεων 
αναφέρονται, στον πίνακα 2 της παρούσας προδιαγραφής. 

       
      Στην προκείµενη περίπτωση πάρθηκε ως προϋπόθεση ύψος επικαλύψεως 

0,30µ πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 
 
4. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. 

Η πλήρωση της τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να 
γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή 
µετατοπίσεως και υπερυψώσεως. Αυτό πρέπει να παίρνεται ιδιαίτερα υπόψη, 
όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. 

 
5.  -  Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40µ. πρέπει η                              

ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και να συµπιεστεί σε περισσότερες από δύο 
φάσεις εργασίας 

-   Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00µ, 
λόγω των παρουσιαζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού 
επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dex/8 
να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10, µε ελάχιστο πάχος t min 
=0,15m.  
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2.5.2.2        Περιοχή πάνω από την «ζώνη του αγωγού» 
 

α. Πάχος στρώσεων 
  

Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, που το 
µηχάνηµα συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει 
τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσεως, µε τον αναγκαίο αριθµό 
διελεύσεων. Ρυθµιστικές τιµές δίνονται στον πίνακα 2 της παρούσας. Τα 
στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν τον πίνακα αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές 
αποδόσεως. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, 
αντιστηρίξεις), είναι δυνατόν να γίνει αναγκαίο να µειωθούν τα πάχη των 
στρώσεων που δίνονται, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι 
δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν, µόνο 
σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Αν δεν γίνει δοκιµαστική συµπύκνωση, 
επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωλήνων και σωλήνων από 
σφαιροειδή χυτοσίδηρο  για την πρώτη στρώση πάνω από την ζώνη του 
αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους στρώσεως που δίνονται στον πίνακα 
2. 

β. Συµπύκνωση 
 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε 
  
1. Ζώνη πάχους κατ΄ ελάχιστον 0,50µ κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της 

υποβάσεως θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό: 
- 100% της STANDARD PROCTOR για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 

(ή 103% της STANDARD PROCTOR  σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά  
DIN 18196) 

-    97% της STANDARD PROCTOR για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και 
V3  

 
2. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη της παραγρ. β1 και µέχρι τη ζώνη του 

αγωγού πρέπει να συµπυκνώνεται σε : 
-    Ποσοστό 95% της STANDARD PROCTOR προκειµένου για µη συνεκτικό 

υλικό πληρώσεως κατηγορίας V1 (ή 97% της STANDARD PROCTOR  σε 
υλικά κατηγορίας GW και GI κατά  DIN 18196) 

-    Ποσοστό 95% της STANDARD PROCTOR προκειµένου για συνεκτικό υλικό 
πληρώσεως της κατηγορίας V2 και V3  

 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος, τότε το υλικό πληρώσεως 
από την τελική επιφάνεια του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη 
διαµόρφωση) µέχρι την ζώνη του αγωγού θα συµπυκνώνεται όπως στην 
παραπάνω παράγρ. β.2 
 
Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 εκ πάνω 
από την κορυφή του σωλήνα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη του έργου. 
Το είδος της µηχανικής συµπιέσεως εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την 
αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. 
γ. Ειδικές επισηµάνσεις 

- Ειδικές φορτίσεις κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. 
κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται 

- Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που 
µπορεί να συνεπάγεται πρόκληση φθορών στους σωλήνες ή την 
προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα 
τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. 

 
2.5.2.3 Μεταβατικά επιχώµατα 
 

α. Υλικό επανεπίχωσης 
 Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά  

προέλευσης λατοµείου κατηγορίας Ε4 µε δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 
4.  
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β. Τοποθέτηση του υλικού 
 

1. Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στην 
µελέτη του έργου ή/και σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων 
θα γίνεται ταυτόχρονα συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από 
τις δύο πλευρές για την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης 
φόρτισης. 

 
2. Ο βαθµός συµπυκνώσεως των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως 

ακολούθως: 
 

- Για οχετούς ή φρεάτια κλπ κάτω από οδόστρωµα 
Ι. Ζώνη πάχους κατ’ ελάχιστο 0,50µ κάτω από την κατώτατη επιφάνεια 
της υποβάσεως θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της STANDARD 
PROCTOR 
ΙΙ. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη Ι θα συµπυκνώνεται 
σε ποσοστό 97% της STANDARD PROCTOR 

-     Για οχετούς ή φρεάτια κλπ εκτός οδοστρώµατος 
Όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της STANDARD PROCTOR. 
 
3. Τα αναφερόµενα στις παραγρ. του παρόντος 2.5.2.1.α. (διαµόρφωση πυθµένα 

της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού) και 2.5.3.1 (τάφροι αγωγών µε 
αντιστήριξη) ισχύουν και για τα µεταβατικά επιχώµατα.   

 
4. Για την συµπύκνωση, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις ισχύουν 

τα αναφερόµενα στον πίνακα 2 για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού 
 
5. Για τον έλεγχο του βαθµού συµπυκνώσεως ισχύουν τα αναφερόµενα στην 

παράγρ. 2.5.1.3 
 
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µη υποστούν 

βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, 
φρεατίων κλπ. 

 
2.5.2.4 Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια 
 

α. Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό, που η κοκκοµετρική διαβάθµισή του θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναφερόµενα, στον παρακάτω πίνακα υπ. αριθ. 
4, όρια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. 

Αριθµός κοσκίνου (Αµερικ. πρότυπα 
τετραγωνικής οπής, A.A.S.H.O.:M 92) 

∆ιερχόµενο % (κατά βάρος) 
 

Άνοιγµα οπής ∆ιαβάθµιση ∆ιαβάθµιση 

Σε ίντσες Σε χιλιοστά   

3’’ 76,2 - - 

2’’ 50,8 - - 

1 ½’’ 38,1 - - 

1 1/4’’ 31,7 100 - 

1’’ 25,4 83-100 100 

¾’’ 19,1 65-95 70-100 

3/8’’ 9,52 47-77 50-80 

Νο 4 4,76 33-63 35-65 

Νο 10 2,00 23-50 25-50 

Νο 40 0,42 13-30 15-30 

Νο 200 0,074 5-15 5-15 

 
β. Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης 

οδοστρώµατος» και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης 
τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της 
ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη 
µέθοδο PROCTOR. 
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γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. 
 

2.5.3 Πρόσθετες απαιτήσεις  
 
2.5.3.1 Τάφροι αγωγών µε αντιστήριξη 

 
Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως θα γίνεται, ανάλογα µε το 
είδος της αντιστηρίξεως που χρησιµοποιείται κάθε φορά, ώστε να εξασφαλίζεται, 
σε κάθε περίπτωση, η συναρµογή και συνεργασία του υλικού πληρώσεως και των 
παρειών της τάφρου. 
 
Γι’  αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστηρίξεως, πρέπει να τµήµατα 
αυτής να αποµακρύνονται τµηµατικά, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η 
άµεση σε στρώσεις πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που ελευθερώθηκε µε 
υλικό πληρώσεως και η συµπύκνωση αυτού. 
 
Όµοια, και σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστηρίξεως, πρέπει τα κατακόρυφα 
τµήµατα αυτής (δοκοί τάφρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά, σε 
τόσο δε ύψος κάθε φορά, ώστε στο τµήµα της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι 
δυνατή η τοποθέτηση, σε στρώσεις, του υλικού πληρώσεως και η συµπύκνωση 
αυτού. 

 
2.5.3.2 Αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από 

υφιστάµενη οδό. 
 
 Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωµα, πρέπει, 

αµέσως µετά την τοποθέτηση του αγωγού, η τάφρος να επαναπληρωθεί και να 
συµπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. Η οριστική ανακατασκευή του οδοστρώµατος 
πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα πρέπει να γίνει 
µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική. 

 
 Σπασµένα κοµµάτια οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται 

επιµελώς µε νέα κοπή, και αν είναι δυνατόν µε µηχάνηµα κοπής οδοστρωµάτων. Η 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και 
στην ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. 

 
 Αν κατ’  εξαίρεση, η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει  

αµέσως, πρέπει ευθύς µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού,  αυτή  να  
κλεισθεί  µε  προσωρινή  επικάλυψη  µε   ασφαλτόµειγµα. Αν εµφανιστούν βλάβες 
της προσωρινής επικαλύψεως, πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αµέσως. 

 
2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
2.6.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 
  

 Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α. Τη διαµόρφωση που πυθµένα της τάφρου 
  
β. Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου του κατάλληλου 

κοκκώδους υλικού. 
 
γ. Τη διάστρωση κατά στρώσεις και συµπύκνωση στον κατάλληλο βαθµό του εν 

λόγω υλικού. 
 
δ. Τη χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού. 
 
ε. Τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπυκνώσεως 
 
στ. Την κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και 

κατακόρυφων) 
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ζ. Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών , 
οχετών κλπ σε περίπτωση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο 
οδόστρωµα. 

η. Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών , 
οχετών κλπ. όπως και της προστατευτικής επενδύσεώς τους, από νερά, 
διαβρώσεις κλπ. 

 
θ. Τη λήψη όλων των µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη 

διάρκεια των εργασιών. 
 

2.6.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από την «ζώνη αγωγών και 
οχετών» 

 
 Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α. Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, του κατάλληλου εδαφικού υλικού µε ικανότητα συµπύκνωσης V1 
ή V2 ή/και V3 από προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια. 

 
β. Την αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού 

κάτω από υφιστάµενη οδό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρ. 
2.5.3.2 του παρόντος. 

 
γ. Όλες τις δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που αναφέρονται 

στις παραγρ. 2.6.1.γ έως και η. του παρόντος. 
 
δ. Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας τροχοφόρων και 

ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών 
 

2.6.3 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά µεταβατικών επιχωµάτων. 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α. Όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγρ. 2.6.1 του παρόντος 
β. Τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ. 2.6.2.β του παρόντος. 

 
2.6.4 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α. Όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγρ. 2.6.1 του παρόντος. 
 
β. Την δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ. 2.6.2.β. του παρόντος. 
 
γ. Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά 

τη διάρκεια των εργασιών. 
 
2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
2.7.1 Επιµέτρηση 
 
2.7.1.1 Γενικά 
 
 Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει 

σύµφωνα µε τα πιο κάτω οριζόµενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε µεγαλύτερα 
βάθη ή πλάτη πυθµένα τάφρου, ή κλίσεις πρανών κλπ σε σχέση προς τα 
προβλεπόµενα στη µελέτη του έργου δεν επιµετράται για πληρωµή. 

 
2.7.1.2 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο που προκύπτει από τις 
γραµµές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα και παρειών σκάµµατος όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ-1.7.1.2 και άνω επιφάνεια το οριζόντιο 
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επίπεδο µέχρι το οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, µετά την αφαίρεση των όγκων 
του αγωγού και του σκυροδέµατος έδρασης αυτού, όπου έχει κατασκευαστεί βάσει 
εγκεκριµένης µελέτης. 
Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών ο προσδιορισµός της άνω 
επιφάνειας του υλικού της ζώνης αγωγού, γίνεται, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη σε ύψος 0,30µ πάνω από την νοητή εφαπτόµενη γραµµή που ενώνει τις 
κορυφές δύο συνεχόµενων αγωγών ή οχετών.  

 
2.7.1.3 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» 
 
 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο που προκύπτει από τις 

παρειές της θεωρητικής εκσκαφής του σκάµµατος όπως αυτές προσδιορίζονται 
στο άρθρο Γ-1.7.1.2.β., πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της ζώνης 
αγωγού και άνω επιφάνεια την άνω στάθµη της τάφρου όπως αυτή είναι 
διαµορφωµένη κατά τον χρόνο της επιχώσεως, αφαιρουµένου όµως του πάχους 
του πιθανώς αναγκαίου οδοστρώµατος ή στρώσεως φυτικών κλπ. 

 
2.7.1.4 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 
 
 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο  που προκύπτει µεταξύ: 

 
α. Των γραµµών θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα, παρειών και άνω 

επιφάνειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ-1. 7.1.2. 
 
β. Μιας γραµµής αγόµενης από την άνω επιφάνεια του µεταβατικού 

επιχώµατος και πλάτους 0,50 µ στην στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα 
πρανές κλίσεως β:υ = 1:1 µέχρι το πρανές αυτό να κόψει την προσκείµενη 
Γ.Θ.Ε.   

 
γ. Της γραµµής εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου. 
 
δ. Από τον παραπάνω όγκο που ορίζεται µεταξύ των γραµµών των α, β, γ θα 

αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτόµενων αγωγών ή οχετών και το τυχόν 
σκυρόδεµα εδράσεως αυτών. 

 
2.7.1.5 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 
 
 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 έτοιµης κατασκευής επανεπίχωσης µε λήψη 

αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας  και 
παρουσία εκπροσώπου αυτής. 

 

2.7.2 Πληρωµή 
 
2.7.2.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά ζώνης αγωγών και οχετών. 
 
 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 

προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.1(α) έως και 
(θ). 

2.7.2.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη ζώνη οχετών και αγωγών. 
 

 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.2.(α) έως και 
(δ). 

2.7.2.3 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά µεταβατικών επιχωµάτων 
 
 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 

προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.3.(α) έως και 
(β). 

2.7.2.4 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 
 
 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 

προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.4.(α) και (γ). 
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Γ - 20  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

(ΟΚΩ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 
20.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
20.1.1  Οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση 

συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε λειτουργία. 
 
20.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι καθοριζόµενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές 
 
20.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 
20.3.1  «Αντιµετώπιση συνάντησης αγωγών οργανισµών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε 

λειτουργία» νοούνται οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν 
στην περίπτωση συνάντησης κατά την διάρκεια της πάσης φύσεως εκσκαφών 
(Γενικών και θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων) τέτοιων αγωγών και οι εξ 
αυτών επί πλέον δαπάνες του Αναδόχου που εκφράζονται σαν πρόσθετη τιµή των 
εκσκαφών, λόγω των δυσχερειών τους από τους συναντώµενους αγωγούς. 

20.3.2 «Αγωγοί» γενικά νοούνται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι 
αγωγοί εταιρειών ή και οργανισµών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), οποιασδήποτε 
διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του 
εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σαν «αγωγοί» νοούνται επίσης και οι 
συναντώµενοι αρδευτικοί αύλακες υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή 
σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση. 

20.3.3 «Αγωγοί σε λειτουργία» νοούνται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή 
που κατά τη διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε 
λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του 
αγωγού. 

20.3.4 «Μετατοπιζόµενοι αγωγοί» νοούνται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση οπότε το 
εµπίπτον στις περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες 
αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών 
τους χαρακτηριστικών. 

20.3.4 «Γνωστοί αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές 
µελέτες της επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη 
αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για 
να ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή και µελλοντικές ανάγκες. 

20.3.5 «Άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι 
ως άνω µελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 

 
20.4  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
20.4.1 Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις 

εκσκαφές του έργου ή γειτονεύει µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του 
υποχρεούται: 
α. Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική 
του θέση. 
β. Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 
γ. Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» - κατά περίπτωση - τη διατήρησή του 
ή τη µετατόπισή του ή να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε 
συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατάσταση (ύπαρξη τυχόν νέων εµποδίων που δεν 
έχουν παρθεί υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική 
θέση κ.τ.λ.). 
δ. Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο Ο.Κ.Ω. για όλα τα παραπάνω 
και ιδιαίτερα για να αναφερόµενα στο εδάφιο (γ). 
ε. Να ενηµερώσει έγκαιρα για όλα τα παραπάνω την Υπηρεσία. 

20.4.2 Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα 
πλαίσια φυσικά της αξιολόγησης της δοθείσας λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε 
την ανευρεθείσα πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε σε 
συνεννόηση µε τον οικείο Ο.Κ.Ω. και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη 
του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι: 
α. Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθόλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών 
και κατασκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση (αν τούτο είναι 
δυνατόν). 
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β. Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση (αν 
είναι δυνατή), σ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές στης 
λειτουργίας του. 
γ. Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον 
στις περιοχές εκσκαφών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 
δ. Να ανακατασκευαστεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του 
χαρακτηριστικών. 
Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα 
γνωστό και αποδεκτό από τον οικείο Ο.Κ.Ω. 

 
 
20.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
20.5.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τρόπος κατασκευής για την περίπτωση 

αγωγών που θα µετατοπισθούν 
20.5.1.1 Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης 

τόσο των «αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών» αν, γι αυτούς, 
προκύψουν νέα στοιχεία από την ανευρεθείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, 
που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. Η υποχρέωση 
σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» 
περιλαµβάνει, εφ όσον τούτο είναι αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του 
µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων της συµβατικής αρχής 
και πέρατος του «γνωστού αγωγού». 
Σηµειώνεται ότι οι ως άνω µελέτες συντάσσονται κατά κανόνα από τους αρµόδιους 
Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.), προτιµήθηκε όµως να συµπεριληφθεί η µέριµνα και 
δαπάνες της σύνταξης τους στις Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τον καλύτερο 
συντονισµό και επιτάχυνση της κατασκευής του έργου. Φυσικά απαιτείται η σχετική 
σύµφωνη γνώµη και έγκριση του αρµόδιου Ο.Κ.Ω. 

20.5.1.2 Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους µαζί µε τις 
συνδέσεις τους υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του 
οικείου Ο.Κ.Ω. Στις εργασίες της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνονται και τα 
τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
υπαρχόντων αγωγών κατά τη διάρκεια που θα γίνονται οι συνδέσεις των 
µετατοπιζοµένων «γνωστών και αγνώστων αγωγών» , µε τους υπάρχοντες 
αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης 
στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζοµένου αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατάσταση 
υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κ.τ.λ.). 
Η κατασκευή των «γνωστών και αγνώστων αγωγών», µαζί µε τα αντίστοιχα 
αναγκαία τµήµατα «προσωρινών έργων» και τα έργα αποκατάστασης της 
υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης των µετατοπιζοµένων αγωγών 
αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου (και µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
για τα είδη εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο). 
Σηµειώνεται εδώ ότι: 
α. Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων» σε σχέση µε 
την υπάρχουσα µελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των 
«προσωρινών έργων» και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας 
κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώστων αγωγών». 
β. Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα 
εκτείνονται σε µεγάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της 
εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που 
περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα σηµεία του µετατοπιζοµένου 
τµήµατος του  «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του 
αναδόχου του έργου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ των ορίων, τµήµατος 
του «γνωστού αγωγού», ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τµήµατα, θα αποτελούν 
υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος µπορεί να προωθήσει την κατασκευή 
τους µε σύσταση ανεξάρτητης(ων) εργολαβίας(ων), ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, αναλαµβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την 
κατασκευή των σχετικών τµηµάτων, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα 
έγκαιρα και ο µετατοπιζόµενος «γνωστός αγωγός» 
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την 
ολοκλήρωση της µελέτης µετατόπισης για όλο το τµήµα (περιλαµβανοµένων των 
τµηµάτων που ευρίσκονται έξω από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία σύνδεσης 
µε τον υπάρχοντα αγωγό, προκειµένου να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου 
έργου από την (τις) άλλη(ες) εργολαβία(ες). 
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Αν δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης 
(Ε.Σ.Υ κ.τ.λ.) ο ανάδοχος θα αµείβεται για τη σχετική µελέτη σύµφωνα µε το εν 
ισχύει κώδικα αµοιβών µελετών. 
γ. Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα 
αρµόδια συνεργεία των Ο.Κ.Ω., οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των 
«αγνώστων αγωγών» θα γίνονται από τον ανάδοχο του έργου. 
Όµως ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των 
εργασιών των παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει 
τµήµα τους, που δεν εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε 
άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.        

2.5.1.3 Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 
α. Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος 
αγωγού, σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών», ή χαρακτηριστικά κατ΄ 
ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, προκειµένου περί 
«αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει ανακατασκευή 
«αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, 
οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να 
ανταποκρίνεται σε αυτά. 
β. Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος 
αγωγού, σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών», ή λειτουργικότητα κατ΄ 
ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, προκειµένου περί 
«αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει ανακατασκευή 
«αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, 
οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να 
ανταποκρίνεται σε αυτή. 
γ. Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κ.τ.λ. της αποδοχής 
του οικείου Ο.Κ.Ω. και της Υπηρεσίας. 

20.5.1.4 Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα 
επιµέλεια και, αν απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν 
παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται. 

20.5.1.5 Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως 
κατασκευάσθη» επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και ο 
Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο Ο.Κ.Ω. 

20.5.1.6 Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν 
πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου 
αγωγού. Στην περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τµήµατος  
του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω χρονοδιαγράµµατος, θα 
τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 20.5.2 του παρόντος. 

20.5.1.7 Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών 
στην περιοχή του αχρηστευθέντος (πλέον) τµήµατος. 

 Ειδικότερα: 
α. Για τα πάσης φύσης καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά) καθώς και τους 
πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών και καυσίµων καθώς και 
αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην µετά πάσης  προσοχής (ώστε να 
αποφευχθεί οιαδήποτε ζηµιά των) απόληψη των εντός της εκσκαφής τµηµάτων και 
παράδοση του υλικού τούτου στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου Ο.Κ.Ω., 
χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
β. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια. 
Ωστόσο αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιµου υλικού ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανόµενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται 
και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του  οικείου Ο.Κ.Ω. µε µέριµνα και 
δαπάνες του Αναδόχου. 
  

20.5.2 Τρόπος εκτέλεσης εκσκαφών στην περιοχή αγωγών που είναι σε λειτουργία 
20.5.2.1 Οι εκσκαφές στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε 

πολύ ελαφρά µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους 
αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσον της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όσο και των 
αρµόδιων υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω. 

20.5.2.2 Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη 
υποστήριξης ή αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα 
υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κ.τ.λ.) κατά τρόπο, που να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την 
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διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά µετά την τυχόν επαναπλήρωση του 
σκάµµατος.   

20.5.2.3 Για τους σοβαρούς αγωγούς, όπου απαιτείται (µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή 
κατόπιν εντολής της Επίβλεψης) και εφόσον δεν είναι προφανής η επάρκεια των 
µέσων υποστήριξης και αντιστήριξης, θα συντάσσεται ειδική µελέτη της 
υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 

20.5.2.4 Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα 
πρέπει να παίρνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα: 
 α. για την ασφαλή έδραση των αγωγών 
 β. για την επανεπίχωση µε ειδικό κοκκώδες υλικό της «ζώνης αγωγού» και µε    
χρήση κατάλληλων µέσων και µεθόδου εργασίες, όπως περιγράφεται στο άρθρο Γ-  
2 της Τ.Σ.Υ 
γ. για την υπόλοιπη επανεπίχωση του σκάµµατος µε τα κατά την εγκεκριµένη 
µελέτη κατάλληλα υλικά. 
Επίσης θα κατασκευασθούν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά 
έργα, όπως π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα 
σκυροδέµατος κ.τ.λ.. 

20.5.2.5 Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών Ο.Κ.Ω., αυτή θα γίνεται µε 
τη µέγιστη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών Ο.Κ.Ω. 

20.5.2.6 Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή 
λειτουργίας ορισµένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κ.τ.λ.) κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τις σχετικές 
άδειες. Η Επίβλεψη θα τον βοηθήσει µε σχετική ενέργειά της, αλλά δεν 
αναλαµβάνεται ουδεµία ευθύνη από την Επίβλεψη ότι θα γίνει δυνατή η διακοπή 
της λειτουργίας ή και, αν γίνει αυτή η διακοπή, ποια θα είναι η διάρκεια της, ποια 
ώρα της ηµέρας ή νύχτας κ.τ.λ.. Θα πρέπει εποµένως ο ανάδοχος κατά την 
µόρφωση της προσφοράς του να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι 
συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε «λειτουργία». 

20.5.2.7 Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη 
(υπαρχόντων και διατηρουµένων στην θέση τους ) αγωγών Ο.Κ.Ω.  µε κατασκευές 
σκυροδέµατος  έτσι, ώστε να γίνεται δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα 
επισκέψεως των αγωγών, και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη 
από 0,50µ από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00µ από την άνω παρειά του 
υπάρχοντος υπόγειου αγωγού, ή µικρότερη από 2,00µ από την προσκείµενη 
πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα παίρνονται τα ακόλουθα µέτρα: 
α. Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται 
ο αγωγός έως το βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη (αν δεν προσδιορίζεται 
στην µελέτη οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι 
θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θόλου). 
β. Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν 
υπέστη ζηµιές, ή αν έχει υποστεί, αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη 
του Αναδόχου 
γ. Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων 
σύµφωνα µε το άρθρο Γ-2 της παρούσας Τ.Σ.Υ., ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε 
το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή του έργου (πριν από την εκσκαφή 
επιθεωρήσεων). Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση 
ξυλοτύπων. 
δ. Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες 
κατασκευές (π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώµατα), τότε, πάνω από τη ζώνη του 
αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απαραίτητη ελαστικότητα κάτω  από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να 
αποφευχθεί η µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο 
αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση 
στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, τότε θα πρέπει να πληρώνεται η 
µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και του αγωγού, µε 
την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα 
φορτία στον αγωγό (π.χ. θα χρησιµοποιείται στρώση διογκωµένης πολυστερίνης 
κατάλληλου πάχους κ.τ.λ.). 
ε. Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη 
του αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την 
πρόοδο των εκσκαφών. 
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20.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
20.6.1 Πρόσθετη τιµή των πάσης φύσεως εκσκαφών λόγω των δυσχερειών τους 

από συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία. 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
α. Την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή και αναπροσαρµογής 
των αγωγών, όπως επίσης και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και υποστήριξης 
των σοβαρών αγωγών. 
β. Όλες τις συνεννοήσεις, διαδικασίες κ.τ.λ. για την λήψη των απαιτούµενων 
σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων κ.τ.λ. από τα αρµόδια Ο.Κ.Ω. 
γ. Τη σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης των συναντώµενων αγωγών ή οχετών υπό 
κατάλληλη κλίµακα και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία βάσει των οποίων θα γίνει 
και η επιµέτρηση των εργασιών (βλ. και παράγρ. 20.7.1.1.γ). 
δ. Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής, λόγω της συνάντησης 
«γνωστών ή αγνώστων αγωγών» Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία και ειδικότερα: 
- Την ανάγκη διενέργειας των εκσκαφών µόνο µε χρήση ελαφρών µηχανικών 
µέσων ή ακόµη και µε τα χέρια, για να αποφευχθεί ή βλάβη των υπαρχόντων 
αγωγών Ο.Κ.Ω. 
-  Την αδυναµία ή απαγόρευση χρήσης µηχανικών µέσων για την αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφής, οπότε αυτή (αποκοµιδή) θα πρέπει να γίνεται µε διαδοχικές 
αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρις αποµακρύνσεως από την περιοχή των αγωγών  
ε. Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής λόγω χορήγησης σχεδίων 
των αγωγών ελλιπών ή και ανακριβών. 
 Έτσι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διενεργεί τις εκσκαφές µε µεγάλη 
προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια. 
στ. Τα υλικά και την εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, 
συµπεριλαµβανοµένης της φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του 
συστήµατος αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων κατά τρόπο συµβιβαστό µε τους 
συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω.  
ζ. Την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς (ακόµα και 
στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου ε) κατά την εκσκαφή ή κατά την τυχόν 
επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης επικάλυψης 
και προστασίας των αγωγών. 

 
20.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
20.7.1 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από συναντώµενους 

αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία. 
20.7.1.1 Επιµέτρηση 

α. Οι δυσχέρειες από την συνάντηση, κατά την διάρκεια των πάσης φύσεων 
εκσκαφών, αγωγών Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία εκφράζονται σε «πρόσθετη τιµή» αυτών 
των εκσκαφών και θα επιµετρώνται σε όγκο εκσκαφών σε µ3 , που περιβάλει τους 
συναντώµενους αγωγούς.  
β. Αυτός ο όγκος εκσκαφών που θα επιµετράται για πληρωµή θα ορίζεται ως 
ακολούθως: 
Ι. Μήκος αγωγού θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο οι 
εργασίες εκσκαφών του έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τµήµατα στα 
οποία θα εκτελέσει εργασίες µετατόπισης-ανακατασκευής αγωγών, που 
ευρίσκονται στη ζώνη επιρροής υπαρχόντων αγωγών.  
ΙΙ. Πάνω επιφάνεια  θα ορίζεται µέχρι ένα µέτρο (1,00µ) ψηλότερα από τη στάθµη 
της πάνω επιφάνειας του αγωγού. Για αγωγούς που µέσα στην έκταση του 
σκάµµατος έχουν διαφορετική πάνω στάθµη, η µορφή της πάνω επιφάνειας θα 
θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι. Το 
κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε συνδυασµό µε την επάνω επιφάνεια 
του αγωγού. 
Και για τα σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύµφωνα µε τον κανόνα της 
επόµενης παραγράφου. ∆ιευκρινίζεται ότι όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που 
επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντίστοιχο τµήµα ισχύει η υψηλότερη πάνω επιφάνεια. 
ΙΙΙ. Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες θα ορίζεται για οποιαδήποτε 
κατεύθυνση αγωγού σχετικά µε το σκάµµα, το πλάτος του αγωγού που συναντιέται 
προσαυξηµένο και από τις δύο πλευρές κατά 0,25µ (25 εκ.σε κάθε πλευρά). 
Όταν συναντηθούν αγωγοί µε ελεύθερη µεταξύ τους οριζόντια απόσταση µικρότερη 
από 0,25+0,25=0,50µ τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι 
αθροιστικά µεγαλύτερη από το πλάτος που πραγµατικά υπάρχει. 
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IV. Κάτω επιφάνεια θα υπολογίζεται η πραγµατική επιφάνεια εκσκαφής σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη που θα φτάνει το πολύ µέχρι δύο µέτρα (2,00µ) 
χαµηλότερα από τη στάθµη της κάτω επιφάνειας έδρασης του αγωγού. 
Για συναντώµενους παράλληλους αγωγούς µε διαφορετική κάτω στάθµη έδρασης, 
η µορφή της κάτω επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και για την πάνω 
επιφάνεια. 
V. Από τον όγκο που προκύπτει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα παραπάνω 
εδάφια (I), (II), (III) και (IV) θα αφαιρείται ο όγκος των αγωγών ή οχετών Ο.Κ.Ω. και 
το αποτέλεσµα θα εκφράζει την επιµετρούµενη για πληρωµή ποσότητα.  
γ. Η σχετική επιµέτρηση που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο θα συνοδεύεται και 
από υψοµετρική οριζοντιογραφία των αγωγών σε κλίµακα 1:500 ( ή ακόµα 
λεπτοµερέστατα σε κλίµακα 1:100 ή 1:200 όταν η πυκνότητα ή άλλα 
χαρακτηριστικά των αγωγών το απαιτήσουν) και από χαρακτηριστικές τοµές κ.τ.λ., 
στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που συναντιόνται 
(διάµετροι, υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήµατος, αναγνώριση Ο.Κ.Ω. , 
υψόµετρο του ανώτερου και κατώτερου σηµείου των αγωγών, πλάτος αγωγών 
κ.τ.λ.). 
δ. Οι εκσκαφές επιθεώρησης (Αρ. 20.5.2.7) επιµετρώνται και αµείβονται τόσο µε 
το οικείο άρθρο Τιµολογίου «Εκσκαφές Θεµελίων» όσο και µε την πρόσθετη 
αποζηµίωση του άρθρου «Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών από συναντώµενους 
αγωγούς ΟΚΩ σε λειτουργία».  

20.7.1.2 Πληρωµή 
α. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 20.6.1.α έως 
και ζ. 
β. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται επίσης οι επί πλέον δαπάνες από: 
- ∆υσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων. 
- ∆υσχέρειες λειτουργίας µηχανηµάτων που µπορεί να φθάνουν και µέχρι 
πλήρους απαγόρευσης της λειτουργίας τους. 
- ∆υσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις 
των παρειών των σκαµµάτων που µπορεί να φθάσουν και µέχρι ολικής απώλειας 
τους. 
- Τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
των εργασιών εκσκαφής από τους αρµόδιους υπαλλήλους των ενδιαφεροµένων 
Ο.Κ.Ω. (στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαµβάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις 
προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των Ο.Κ.Ω. ή και η εργασία αυτού 
του προσωπικού σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, πράγµατα που 
επηρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών, όταν θα υποβληθεί από 
τους ενδιαφερόµενους Ο.Κ.Ω. η απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλος τους κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κ.τ.λ.). 
γ. Τέλος, στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες για την 
προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση των απαιτουµένων µηχανικών µέσων 
εργαλείων και οργάνων, την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και αποκοµιδή 
των προϊόντων εκσκαφής και µε οποιοδήποτε µέσο, τη διενέργεια ελέγχων και 
δοκιµών, τα έξοδα αδειών, την απασχόληση του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω κι αν δεν προδιαγράφεται ρητά 
αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
δ. ∆ιευκρινίζονται και τα εξής: 
Ι. Με την πρόσθετη αυτή τιµή ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζηµιώνεται 
µόνον για τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως 
αναπτύσσονται στο παρόν άρθρο, ενώ για τις λοιπές εργασίες κατασκευής νέων 
αγωγών ή και αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης όπως επίσης και κάθε 
άλλης συναφούς εργασίες της ζώνης αγωγών και µεταβατικών επιχωµάτων, 
επίχωση της περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγού µε υλικά επανεπίχωσης, τυχόν 
ειδικά προστατευτικά έργα που απαιτούν οι διάφοροι Ο.Κ.Ω. , όπως προστασία της 
άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε πλάκα σκυροδέµατος ή µε ειδικές ταινίες κ.τ.λ.) , θα 
αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του ή µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις 
εργασίες που δεν περιλαµβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη κατασκευής ή και 
αποκατάστασης τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η δαπάνη 
τους περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου και ο Ανάδοχος δεν 
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για αυτές. 
ΙΙ. Η πρόσθετη αυτή τιµή ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών 
τοµών για τον εντοπισµό δικτύων Ο.Κ.Ω., όπως επίσης και για τις εκσκαφές 
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τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών σε υπάρχουσα οδό, κάτω από 
σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
ΙΙΙ. Η παρούσα πρόσθετη τιµή δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης 
εναερίων αγωγών Ο.Κ.Ω. (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε 
δυσχέρειες που µπορεί να δηµιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών. 
IV. Όµοια δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες πλαγιοκίνησης των υπαρχόντων 
αγωγών ή/και κατασκευής νέων αγωγών.  

 
 

 
KΕΦΑΛΑΙΟ Ε    Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 
Ε - 1  ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 

 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα 
ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

 
(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το 
µέρος που αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα 
θέµατα τα θιγόµενα στη σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων 
της ΠΤΠ Ο 150. 

 
 
1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς 

συνδετικό υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την 
ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των 
υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 150. 

 
 Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los 

Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. 
 
 
1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
 
 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. 

Ο 150 τροποποιούνται ως ακολούθως : 
 

(1) Στάθµη άνω επιφάνειας 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της 

υπόβασης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης 
και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες 

από ± 2,0 cm. 
 
(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο 

ευθύγραµµο πήχυ, παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε 
κάθε περίπτωση, µεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχυ και της 
κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά 
κανόνα στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο 
µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου 
υπάρχει. 
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 Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές 
απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω 
επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο 
κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να 
κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). 

 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία 
υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 

 
(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της 

οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
 

 
Ε - 2           ΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
                  (ΧΩΡΙΣ   ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 155 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα 

ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
 
(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το 
µέρος που αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα 
τα θιγόµενα στη σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 
155. 

 
2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
  
                   Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς 

συνδετικό υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την 
ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των 
υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 155. 

 Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los 
Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. 

 
2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
  
                   Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. 

Ο 155 τροποποιούνται ως ακολούθως : 
 
(1) Στάθµη άνω επιφάνειας 
        Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της 

βάσης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες 

από ± 2,0 cm. 
 
(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο 

ευθύγραµµο πήχυ, παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε 
κάθε περίπτωση, µεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχυ και της 
κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά 
κανόνα στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον 
του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές 
απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω 
επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο 
κ.τ.λ..), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να 
κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). 

 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία 
υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
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(3)    Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της 

οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
 

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
ΣΤ -1  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Συµπληρώσεις-
Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 

 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι 

παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
 
1.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 
 Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ασφαλτικών 

βάσεων θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Α 260 και των συµπληρώσεων 
του άρθρου ΣΤ- 3.1, 3.2 ως προς το µηχανολογικό εξοπλισµό κατασκευής των 
στρώσεων µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές. 

 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los 

Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
 
(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στη θέση διάστρωσης, για ικανοποιητική 

συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140-160o C.   
 
1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι 

µικρότερο από 4 εκ. ούτε µεγαλύτερο από 10 εκ. για όλους τους τύπους 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της διαβάθµισης ∆, όπου το πάχος δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 9 εκ.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
διαθέτει τους κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς δίτροχους µε λείους 
κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και απόδοση τέτοια 
ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση πριν το µίγµα κρυώσει. 

 
 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η 

χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και 
ένας πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων). 

 
 
1.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα 

προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α 260 (τύπος Α 260 Ε) και στους λοιπούς Όρους 
∆ηµοπράτησης. 

 
 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την 

κατασκευασµένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και 
δοκιµές : 

 
1.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του 

µίγµατος.  Η θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C. 
 
1.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής 

στρώσης 
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 Κάθε 6000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους 
σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3] θα 
αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

 
α. το πάχος στρώσης 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας). 
 
1.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 
 Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των 

φαινοµένων βαρών των 5 πυρήνων (παρ. 1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερος από 97% του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται 
εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και κανένας µεµονωµένος πυρήνας 
δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

 
1.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 
 
 Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. 

1.4.2) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
 Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές 

προσδιορισµού του ποσοστού ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν 
ικανοποιητική οµοιοµορφία. 

 
1.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 
 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου 

µπορούν να προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι 
διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα. 

 
1.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
 Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου 

των 6 εκ. ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό 
τµήµα µήκους µεγαλύτερου των 30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο 
µπορεί να ενταχθεί στο αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι 
αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

 
 Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια 

µηχανήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή του κύριου έργου της εργολαβίας.  Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι 
οι έλεγχοι της προηγούµενης παραγράφου 1.4 σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από 
το µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι έλεγχοι 
επιπεδότητας που προβλέπονται στην παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 260 (όπως 
συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µε την παρακάτω παράγραφο 1.6).  Θα 
γίνει έλεγχος αν, µε τον διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα υλικά και το 
προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει την ασφαλτική στρώση 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 260 και των λοιπών 
όρων ∆ηµοπράτησης.  

 
1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 260 
 
 Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 260 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως 

ακολούθως : 
 
1.6.1 Στάθµη 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό 

έλεγχο ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της 
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µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες 

από ± 15 mm 
 
1.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 
 
 Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις : 
 

- Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή :  Θα χωροσταθµούνται τα 
χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (άξονας διατοµής ή κεντρικές 
οριογραµµές και άκρα διατοµής) και πρόσθετα τυχόν αναγκαία σηµεία σε 
τρόπο που η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη 
διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5,0 µ. 

 
- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών :  10 µ. 

 
1.6.3 Οµαλότητα 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο 

πήχυ παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν 

αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν : 

 
- Προκειµένου περί της άνω στρώσης της  
  ασφαλτικής βάσης    :   Τα  15  mm 
 
- Προκειµένου περί των υποκείµενων στρώσεων 
  της ασφαλτικής βάσης    :   Τα  20 mm 
 

 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους 
κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης 
Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 
 Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες 

µεταξύ τους το πολύ 10 µ. 
 
 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία 

υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
 
 Όταν πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλτική στρώση βάσης, 

µέχρι την κατασκευή της επόµενης στρώσης, οι µεγαλύτερου µήκους 
κυµατισµοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας στις περιπτώσεις σηµαντικών 
έργων, θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο τύπου BUMP-INTEGRATOR ή άλλου 
διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου οµαλότητας οδοστρωµάτων.  Ο δείκτης 
ανωµαλιών µε τη µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι µικρότερος από 1.750 
mm/km. 

 
 
 
ΣΤ - 2         ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
(1) Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν 

οι παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
(2) Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή θα 

έχουν ισχύ και στα συναφή άρθρα ΣΤ-4 και ΣΤ-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα 
εν λόγω άρθρα δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά, οπότε θα 
ισχύει η τελευταία. 
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2.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
  
                  Το ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων 

κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί 
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α265 και των συµπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά 
µε το µηχανολογικό εξοπλισµό κατασκευής των στρώσεων µε τις ακόλουθες 
προσθήκες ή µεταβολές : 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los 

Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική 

συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 160o C.   
 
2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 
Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι 
µικρότερο από 4 εκ. ούτε µεγαλύτερο από 8 εκ. για όλους τους τύπους 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της διαβάθµισης ∆ όπου το πάχος δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 εκ.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
διαθέτει του κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς δίτροχους µε λείους 
κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και απόδοση τέτοια 
ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση πριν το µίγµα κρυώσει. 

 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η 
χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και 
ένας πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων). 

 
2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  
                   Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα 

προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α 265 και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την 

κατασκευασµένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και 
δοκιµές : 

 
2.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του 

µίγµατος.  Η θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C. 
 
2.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής 

στρώσης 

 Κάθε 6000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους 
σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3 της ΣΤ-1] θα 
αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

 
α. το πάχος στρώσης 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας). 
 
2.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των 

φαινοµένων βαρών των 5 πυρήνων (παρ. ΣΤ-1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερος από 97% του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται 
εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και κανένας µεµονωµένος πυρήνας 
δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

 
2.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 
 Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. 

ΣΤ-1.4.2) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές 

προσδιορισµού του ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν 
ικανοποιητική οµοιοµορφία. 

 



 64

2.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου 

µπορούν να προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι 
διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα. 

 
2.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
  
                   Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου 

των 6 εκ. ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό 
τµήµα µήκους µεγαλύτερου των 30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο 
µπορεί να ενταχθεί στο αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι 
αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

 Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια 
µηχανήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή του κύριου έργου της εργολαβίας.  Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι 
οι έλεγχοι της προηγούµενης παραγράφου 2.4 σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από 
το µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι έλεγχοι 
επιπεδότητας που προβλέπονται στην παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 265 (όπως 
συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µε την παρακάτω παράγραφο ΣΤ-2.6).  
Θα γίνει έλεγχος αν, µε τον διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα υλικά και το 
προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει την ασφαλτική στρώση 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 265 και των λοιπών 
όρων ∆ηµοπράτησης.  

 
2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 265 
  
                   Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 265 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως 

ακολούθως : 
 
2.6.1 Στάθµη 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό 

έλεγχο ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της 
µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες 

από ± 10 mm. 
 
2.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 
 Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις : 
- Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή :  Θα χωροσταθµούνται τα 

χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (άξονας διατοµής ή κεντρικές 
οριογραµµές και άκρα διατοµής) και πρόσθετα τυχόν αναγκαία σηµεία σε 
τρόπο που η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη 
διατοµή να µην υπερβαίνει τα 5,0 µ. 

- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών :  10 µ. 
2.6.3 Οµαλότητα 

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο 
πήχυ παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 

 Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν 
αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν : 
- Προκειµένου περί ισοπεδωτικής / συνδετικής στρώσης: Τα  10  mm 
- Προκειµένου περί της στρώσης κυκλοφορίας: Τα  5  mm 

 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους 
κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης 
Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες 
µεταξύ τους το πολύ 10 µ. 

 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία 
υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 

 Οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις 
περιπτώσεις σηµαντικών έργων θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο τύπου Bump-
Integrator ή άλλου διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου οµαλότητας 
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οδοστρωµάτων.  Ο δείκτης ανωµαλιών µε τη µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι 
µικρότερος από 1.300 mm/km. 

 
 
ΣΤ –3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 

 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ.Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι 

παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
 
3.2        ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 

Το ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων 
κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α265, σε συµφωνία, ως προς τον τύπο της εκάστοτε 
προς κατασκευή στρώσης, µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε τις ακόλουθες 
προσθήκες ή µεταβολές : 
 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles 

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
 

(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική 
συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 160

ο
 C. 

 
3.3         ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι 
µικρότερο από 4 εκ. ούτε µεγαλύτερο από 8 εκ. για όλους τους τύπους 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της διαβάθµισης ∆ όπου το πάχος δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 εκ.  

 
∆ιευκρινίζεται ότι, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκείς οδοστρωτήρες, 
ελαστιχοφόρους ή/και δονητικούς, σε αριθµό και απόδοση, ώστε να επιτύχει 
την απαιτούµενη συµπύκνωση και οµαλότητα πριν το µίγµα κρυώσει 
(ελάχιστος αριθµός οδοστρωτήρων δύο (2) ανά συµβατικό διαστρωτή και ένα 
(1) επιπλέον για γενική συµπύκνωση.  

 
3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α265 και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
 
Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την 
κατασκευασµένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και 
δοκιµές : 

 
3.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του 
µίγµατος. Η θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130

ο 
C τη 

στιγµή της διάστρωσης (µετρούµενα πίσω από τη δονητική πλάκα).  
 
3.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής 
                  στρώσης 
 

Κάθε 6000m
2
 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους 

σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 3.1.3] θα 
αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 (πέντε) πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 
 
α. το πάχος στρώσης 
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β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή T-164 κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας) 
 

3.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 

Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των 
φαινοµένων βαρών των 5 (πέντε) πυρήνων (παρ.3.1.4.2) δεν επιτρέπεται να 
είναι µικρότερος από 97% του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται 
εργαστηριακά κατά τη µέθοδο Marshall και κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν 
πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

 
3.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 
 

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 (πέντε) 
πυρήνες (παρ. 1.4.2 της ΣΤ-1) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές 
προσδιορισµού του ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν 
ικανοποιητική οµοιοµορφία. 
 

3.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 

Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου 
µπορούν να προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι 
διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα και υπάρχει αποδεδειγµένη εµπειρία χρήσης 
τους (επιβεβαίωση αποτελεσµάτων πυρηνικών µετρήσεων σε σύγκριση µε 
αυτά των συµβατικών µεθόδων κατά την κατασκευή των πιλοτικών τµηµάτων). 

 
3.4.6 Άλλες κατασκευαστικές πληροφορίες 
 
 Πέραν των αναφεροµένων στην ΠΤΠ Α265, ειδικότερες λεπτοµέρειες 

κατασκευής της εν λόγω ασφαλτικής στρώσης µεταβλητού πάχους αλλά και 
γενικά ασφαλτικών στρώσεων περιλαµβάνονται στο τέλος της παρούσας ΤΣΥ. 

 
3.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

Ο Ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να κατασκευάσει, αρχικά, δοκιµαστικά τµήµατα -  
µε ενεργοποίηση της ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που θα κινητοποιήσει ανά ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και µε 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΡΗΣΗ των µεθοδολογιών και οδηγιών εργασίας µήκους 
µεγαλύτερου των 30µ. και µικρότερου των 60µ. για συµβατική µέθοδο 
κατασκευής. Τα κατασκευασθέντα δοκιµαστικά τµήµατα µπορούν να 
ενσωµατωθούν στο αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι 
αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 
Στα τµήµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια 
µηχανήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης και η ίδια οµάδα εργασίας που θα 
χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου έργου της εργολαβίας ΑΝΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στα εν λόγω τµήµατα θα γίνουν 
απαραίτητα ΟΛΕΣ οι θερµοκρασιακές µετρήσεις υλικών (Παρασκευαστήριο, 
φορτηγά µεταφοράς κατά την εκφόρτωση, στο διαστρωµένο υλικό πίσω από 
την πλάκα διάστρωσης / προσυµπύκνωσης, στο διαστρωµένο υλικό και µετά 
τις συµπυκνώσεις),  καθώς και οι έλεγχοι σε 5 (πέντε) πυρήνες, ανεξάρτητα 
από το µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι 
έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην παρ. 4.11 της ΠΤΠ Α265 (όπως 
συµπληρώνονται - τροποποιούνται µε την παρακάτω παράγραφο 3.6).  
Με τα ανωτέρω διαπιστώνεται αν, µε το διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα 
υλικά και το προσωπικό που διατίθεται για τις εν λόγω εργασίες, ο Ανάδοχος 
µπορεί να κατασκευάσει την ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του άρθρου αυτού της ΠΤΠ Α265 και των λοιπών Όρων ∆ηµοπράτησης. 

 
3.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡ. 4.11 ΤΗΣ ΠΤΠ Α 265 
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Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α265 συµπληρώνεται – τροποποιείται ως 
ακολούθως : 

 
3.6.1 Στάθµη 
 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό 
έλεγχο ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της 
εγκεκριµένης τροποποιηµένης µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει 

υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 8mm για την περίπτωση της 

χρήσης ισοπεδωτικού τύπου ασφαλτοσκυροδέµατος, και ± 6mm  για την 
περίπτωση της χρήσης ασφαλτοσκυροδέµατος τύπου  κυκλοφορίας. 
 

3.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων  
 

Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις : 
 

− Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα 
χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής [ποδαρικό στηθαίου Ν.J. ή πέρας 
ασφαλτικού προς την κεντρική νησίδα, λωρίδα καθοδήγησης και άκρα 
διατοµής (πέρας ασφαλτικού ή ακµή τάφρου)]. Επιπλέον θα 
χωροσταθµούνται πρόσθετα ενδιάµεσα σηµεία, σε τρόπο που η µέγιστη 
απόσταση, µεταξύ διαδοχικών χωροσταθµικών σηµείων ανά διατοµή να 
µην υπερβαίνει τα 5,0 µ. [ π.χ. στις θέσεις όπου η διατοµή τέµνει την 
προβλεπόµενη οριστική διαγράµµιση (λωρίδων και Λ.Ε.Α.)] 

− Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 5.00 µ. 
(κατά µήκος του άξονα). 

 
Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχουν 
επιβεβαιωθεί οι χωροσταθµίσεις του Αναδόχου από την Υπηρεσία. 
 

3.6.3 Οµαλότητα 
 

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο πήχυ 
παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 
Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν 
αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν για την περίπτωση χρήσης ισοπεδωτικού τύπου 

ασφαλτοσκυροδέµατος τα ± 8mm, προκειµένου δε για στρώση κυκλοφορίας τα 
± 6mm. 
 
Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο µέσον του πλάτους 
κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης 
Ανάγκης (Λ.Ε.Α) όπου υπάρχει. 
 
Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες 
µεταξύ τους το πολύ 5.0 µ. 
 
Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία 
υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
 
Οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις 
περιπτώσεις σηµαντικών έργων θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο τύπου Bump-
Integrator ή άλλης διεθνώς αποδεκτής µεθόδου. Ο δείκτης ανωµαλιών µε τη 
µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι µικρότερος από 1300 mm / km, ενώ ο αντίστοιχος 
δείκτης IRI δεν µπορεί να υπερβαίνει την τιµή 1,25. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ        ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ζ-1                           ΣΗΜΑΝΣΗ   
   

 
1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση όλων των κατηγοριών, κατά µήκος του υπό 
εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συµβαλλουσών µε αυτών οδών, στο 
µήκος τους που επηρεάζεται από την ύπαρξη του κυρίου άξονα. 

 
1.1.1 Η οριζόντια σήµανση περιλαµβάνει: 

-    Τις διαµήκεις διαγραµµίσεις κατά µήκος της οδού, στον άξονα της οδού ή στις 
οριογραµµές των άκρων του οδοστρώµατος  

• Συνεχής οριογραµµή οδού 

• Συνεχής µονή ή διπλή γραµµή στον άξονα της οδού  

• Μία ή δύο συνεχείς γραµµές για το διαχωρισµό των λωρίδων αντίθετων 
κατευθύνσεων 

• ∆ιακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων ίδιας κατεύθυνσης 

• ∆ιακεκοµµένη γραµµή διαχωρισµού λωρίδων επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης 
-    Τις εγκάρσιες διαγραµµίσεις 

• Συνεχής γραµµή κάθετη στη λωρίδα κυκλοφορίας 

• ∆ιαγραµµίσεις διαβάσεων πεζών  

• Γραµµές υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), κάθετες στη λωρίδα 
κυκλοφορίας 

-    Τις ειδικές διαγραµµίσεις 

• Συνεχής γραµµή στο κράσπεδο για την απαγόρευση στάσης - στάθµευσης 

• Τεθλασµένη κίτρινη γραµµή (ζιγκ – ζαγκ) στην πλευρά του οδοστρώµατος,                    
η οποία σηµαίνει ότι σε όλο το µήκος της απαγορεύεται η στάθµευση,  

• Πλέγµα κίτρινων γραµµών σε ισόπεδους κόµβους  

• Βέλη επιλογής λωρίδων κυκλοφορίας 

• Συνεχής κατά µήκος διαγράµµιση για το διαχωρισµό της λεωφορειολωρίδας ή 
ειδική διαγράµµιση µε λοξές γραµµές πλαισιωµένες από συνεχή γραµµή επίσης 
στις λεωφορειολωρίδες 

• Αναγραφή BUS και TAXI, STOP ή άλλων σηµάτων ή συµβόλων 
 
Σύµβολα πινακίδων κυκλοφορίας επάνω στο οδόστρωµα 

 
1.1.2 Η κατακόρυφη σήµανση περιλαµβάνει: 

 
- Τις πινακίδες σήµανσης 
- Τις γέφυρες σήµανσης 
- Τους οριοδείκτες 
- Τους δείκτες οριοθέτησης Απαλλοτριωµένης ζώνης 
- Τους πλήρως αντανακλαστικούς χιλιοµετρικούς δείκτες 

 
 
1.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1.2.1 Οριζόντια σήµανση 
 
 Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε 

συνδυασµό µε τις ΠΤΠ - Σ- 307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά της διαγράµµισης, την Οδηγία τρόπου διαγράµµισης (ΚΕ∆Ε 1982), 
την Προσωρινή Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (µάτια γάτας) των οδών 
(∆3/1990), η Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώµατος 
(∆14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. Αντιθέτως κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες 
οριζόντιας σήµανσης αυτοκινητοδρόµων, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 
και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) και επιβάλλεται τουλάχιστον η χρήση των ειδικών 
χρωµάτων υψηλής ποιότητας, ή ακόµη καλύτερα, υλικά οριζόντιας σήµανσης µε 
υψηλότερα χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
(θερµοπλαστικά, ψυχροπλαστικά, αυτοκόλλητες ταινίες, διαγραµµίσεις κλπ). Ειδικά 
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για τη σήµανση εκτελουµένων έργων ισχύει η «Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης 
Εκτελουµένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 

 
1.2.2 Κατακόρυφη σήµανση 
 
 Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) σε συνδυασµό µε τις ΠΤΠ Σ-301, 

Σ-302, Σ-303, Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες σήµανσης 
η οδηγία 1-92 της ΓΓ∆Ε (∆ΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέµατα σήµανσης που δεν 
καλύπτονταν από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, την Προσωρινή Προδιαγραφή της 
ΓΓ∆Ε (ΦΕΚ 953 Β’/24-10-97) για την επιλογή αντανακλαστικών µεµβρανών, κατά 
περίπτωση, και τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας) τις ΠΤΠ Σ-310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-96) για τις 
χρωµατικές συντεταγµένες και τα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών 
µεµβρανών τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-301-75 και Σ-302-75, οι οποίες 
αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά µε την 
ποιότητα του αλουµινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β’/28-1-76), την ΠΤΠ για τους 
στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), όπως συµπληρώθηκε 
µε την διάταξη ΒΜ5/ο/40229/27-10-80, την Τεχνική Προδιαγραφή ∆Κ8 (ΕΗ 
3/ο/107/22-1-86) για τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες, το Ελληνικό Πρότυπο 
ΕΛΟΤ, για την µετατροπή του Ελληνικού αλφάβητου σε λατινικούς χαρακτήρες για 
τις πληροφοριακές πινακίδες τοπωνυµίων (που τροποποιεί τις σχετικές ΠΤΠ), την 
Τεχνική Περιγραφή φωτεινών πινακίδων (∆3γ/ο/15/11-Ω/28-2-91) , τον ΚΜΕ και 
την νοµοθεσία περί διαφηµιστικών και παρεµφερών πινακίδων, όπως 
παρουσιάζεται στον Ν.2696/99 και τα σχετικά µε αυτόν ∆ιατάγµατα.  

 
1.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Στην παρούσα ΤΣΥ και ειδικότερα στα αναφερόµενα στην σήµανση, ισχύουν οι 
αντίστοιχοι ορισµοί του Ν. 2094/92 (ΚΟΚ) σχετικώς µε τις έννοιες 
αυτοκινητόδροµος και κόµβος (άρθρο 2) σήµανση οδών µε πινακίδες (άρθρο 4) και 
σήµανση οδοστρωµάτων µε διαγραµµίσεις (άρθρο 5). 

 
1.4  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες (φόρτος κυκλοφορίας, διατοµή, οριζοντιογραγικά 

και µηκοτοµικά χαρακτηριστικά, κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, ανάγλυφο 
εδάφους, κλπ) κάθε συγκεκριµένου τµήµατος, εκλέγονται τα κατάλληλα, κατά 
περίπτωση, υλικά οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, που παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω παράγραφο Ζ.1.2, 
ενώ στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως από αυτές, ο κατασκευαστής 
υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα υλικά εκείνα που εγγυώνται τα καλύτερα 
αποτελέσµατα από άποψη ασφάλειας των χρηστών και διάρκειας ζωής της 
κατασκευής 

   
 
 
1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
 
1.5.1 Οριζόντια σήµανση 
 
 Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές µε την οριζόντια σήµανση που 

αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1.2.1. Η µόνιµη οριζόντια σήµανση γίνεται µε 
γραµµές λευκού χρώµατος. Ως λευκό χρώµα νοούνται και οι αποχρώσεις του 
αργυροχρόου και του ανοικτού γκρίζου χρώµατος (Ν 2696/99-ΚΟΚ). Σε περίπτωση 
ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των µόνιµων διαγραµµίσεων και αντικατάστασής 
τους µε άλλες, οι προσωρινές αυτές  διαγραµµίσεις πρέπει να είναι χρώµατος 
κίτρινου, όπως ρητώς αναφέρεται στην «Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης 
Εκτελουµένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β΄/9-7-2003). 

 Για λόγους καλής ορατότητας ηµέρα και νύχτα, πρέπει η οριζόντια σήµανση να 
παρουσιάζει επαρκή χρωµατική αντίθεση προς το οδόστρωµα και υψηλή 
αντανακλαστικότητα. Τα σήµατα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν διακεκριµένες 
(αιχµηρές) απολήξεις και οµοιόµορφη επιφάνεια. 
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 Η στερεότητα της σήµανσης εξαρτάται από την επιλογή του υλικού, Η 
αποτελεσµατικότητά της κρίνεται επαρκής για όσο διάστηµα το σήµα µπορεί να 
αναγνωρίζεται µε ευκρίνεια. 

 
 Η σήµανση δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί κινδύνους πχ από µη στερεά κατασκευή 

ή ανεπαρκή πρόσφυση της επιφανείας της. 
 
 Το υλικό των σηµάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) µπορεί να ενισχύεται µε την 

προσθήκη ανάγλυφων αντανακλαστικών στοιχείων («µάτια γάτας»). Όταν αυτό 
κρίνεται σκόπιµο, επιτρέπεται η χάραξη ακόµη και ολόκληρων σηµάτων µε 
χρησιµοποίηση τέτοιων στοιχείων (λευκού χρώµατος). Εφόσον όµως πρόκειται για 
σήµανση κατά µήκος της κυκλοφορίας, η χάραξη αυτή επιτρέπεται µόνο σε σηµεία 
µε µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα 50km/h, άρα, στην περίπτωση αυτή, 
αποκλείεται η χρήση τους στην σήµανση αυτοκινητοδρόµου. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά, να προσκοµίζει 

εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την διάρκεια ζωής των υλικών 
αυτών που να αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν. 

 
 Ως προς τη διαστασιολόγηση και τα λοιπά στοιχεία των οριζοντίων σηµάνσεων 

(γράµµατα, επανάληψη και εξάλειψη σηµάνσεων) ισχύουν τα διαλαµβανόµενα 
στον ΚΜΕ. 

 
                    Η καταλληλότητα των υλικών της διαγράµµισης, θα αξιολογείται από τις επιδόσεις 

τους εφαρµοσµένων επί της οδού, µε επιτόπου µετρήσεις των παραµέτρων, 
Qd,β,RL  και SRT, σύµφωνα µε τα ΕΝ 1436 – ΕΝ1871 – ΕΝ 1824.     

 
Όσον αφορά στην αφαίρεση της οριζόντιας σήµανσης, ο Ανάδοχος πρέπει να 
υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τον τρόπο και τα µέσα που θα 
χρησιµοποιήσει για την αφαίρεση της οριζόντιας σήµανσης ανάλογα µε το υλικό µε 
το οποίο αυτή έχει κατασκευαστεί. Κριτήριο αποδοχής των τρόπων και των µέσων 
είναι να µη µείνουν επί του οδοστρώµατος µόνιµα ίχνη της σήµανσης, ούτε να 
παρουσιασθεί παραµόρφωση ή ρωγµή στο οδόστρωµα. Αυτό επαληθεύεται µόνο 
µε δοκιµή επί του οδοστρώµατος και όχι εργαστηριακά. Ειδικά για σήµανση από 
απλό χρώµα επιτρέπεται η χρήση φλογοβόλου µόνο όταν η επιφάνεια 
κυκλοφορίας πρόκειται είτε να επανεπιστρωθεί είτε να καταστραφεί, µετά το πέρας 
της ανάγκης για αναδιάταξη της σήµανσης.      
  

 ∆εν περιλαµβάνεται τυχόν απαιτούµενη ασφάλιση καθώς και, όπου απαιτείται, 
ηλεκτροφωτισµός αυτών. 

 
1.5.2 Κατακόρυφη σήµανση 
 
 Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές µε την κατακόρυφη σήµανση που 

αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1.2.2. Επί πλέον, όπως και στον ΚΜΕ ορίζεται 
ο στατικός υπολογισµός για τις πινακίδες σήµανσης (πλην γεφυρών σήµανσης) θα 
γίνεται µε ισοδύναµο στατικό φορτίο ανεµοπίεσης, 150kp/m2. Προκειµένου  περί 
του στατικού υπολογισµού γεφυρών σήµανσης θα ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο 
αντίστοιχο άρθρο του ΚΜΕ.  

         
                    Ως προς την επιλογή του υλικού της πρόσθιας επιφάνειας θα ισχύει ο κατωτέρω   
                    πίνακας της προσωρινής προδιαγραφής της ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ/ε (Απόφαση 
                    ∆ΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-97) (ΦΕΚ 953Β’/24-10-97). 
 
 

Τύπος 
Πινακίδας 

Αν.Κινδύνου 
 

Ρυθµιστική 
 

Πληροφοριακή 
 

Περιβαλ. 
όχληση 

Υψηλή Χαµηλή  Υψηλή Χαµηλ
ή 

Υψηλή Χαµηλή 

Θέση 
πινακίδας 

      

∆εξιά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ 

Αριστερά  ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 
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Γέφυρα 
σήµανσης 

(ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

  
Στις περιπτώσεις που ορίζεται «ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ» (το ΙΙΙ σε ΙΙ νοείται γράµµατα τύπου ΙΙΙ, 
υπόβαθρο τύπου ΙΙ) η επιλογή της µίας από τις δύο λύσεις εναπόκειται σε 
συµφωνία εργοδότη και Αναδόχου, αναλόγως των τοπικών συνθηκών της περιοχής 
του υπόψη έργου (κλιµατολογικών, προσανατολισµού, κυκλοφοριακού φόρτου, 
εξωτερικού φωτισµού κλπ) 

 Η στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων θα γίνεται σε γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM  βαρείς (πράσινη ετικέτα) που θα υπολογίζονται 
στατικά µε τα φορτία ανεµώθησης του ΚΜΕ. 

 Η ελάχιστη διάµετρος των σιδηροσωλήνων στήριξης για µικρές πινακίδες µε ύψος 
στύλου µέχρι 2,5m είναι ίση µε 1 1/2’’ και το πάχος τοιχωµάτων 3,4 χλστ µε 
κατασκευαστική διαµόρφωση σύµφωνα µε την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 
τ.Υ∆Ε 

 
 Για την περίπτωση ογκωδών πλευρικών πινακίδων που απαιτούν κατασκευή 

ειδικών δικτυωµάτων ή πλαισίων στήριξης, αυτά θα κατασκευάζονται από δοµικό 
χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας σύµφωνα µε τον ΚΜΕ και σύµφωνα µε στατικό 
υπολογισµό που θα γίνεται και µε την απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώµατος 
διατοµής ίσου προς 3χλστ.  

 
 Η διαµόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 

να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρµογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση 
 
 Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένα 

ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
 Οι ρυθµιστικές πινακίδες και οι πινακίδες επικίνδυνων θέσεων θα κατασκευαστούν 

σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα του ΚΜΕ. 
 

 Οι γέφυρες σήµανσης θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα 
άρθρα του ΚΜΕ , από δοµικό χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα µε 
στατικό υπολογισµό που θα γίνεται και µε την απαίτηση ελάχιστου πάχους 
τοιχώµατος διατοµής ίσου προς 3mm. Ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία 
ισχύουν τα ανωτέρω που αναφέρθηκαν για τις πληροφοριακές πινακίδες. 

 
 Η διαµόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 

να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρµογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση. Όλοι οι 
κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένα ή από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά, να προσκοµίζει 

εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής 
των υλικών αυτών που να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που ισχύουν (πχ 10 έτη 
θα διατηρούν τουλάχιστον το 80% της οπισθανακλαστικότητάς τους, όπως η ΠΤΠ-
Σ-311 ορίζει) 

 
 Οι εργασίες που περιλαµβάνονται υπό το όρο «κατακόρυφη σήµανση» 

περιλαµβάνουν: 
 α. Την πλήρη κατασκευή των πινακίδων και των στηρίξεών τους  
 β. Τη µεταφορά τους στον ακριβή τόπο που πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε µία 
 γ. Τις εργασίες τοποθέτησής τους 
 ∆εν περιλαµβάνεται τυχόν απαιτούµενη ασφάλιση καθώς και, όπου απαιτείται,  
ηλεκτροφωτισµός αυτών. 

 
1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
1.6.1 Οριζόντια σήµανση 
  

Οι εργασίες  περιλαµβάνουν: 
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α. Προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή 
διαγραµµίσεων οδοστρώµατος, ανεξαρτήτως τύπου (τελική διαγράµµιση µε 
εν ψυχρό εφαρµοζόµενο υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, 
προσωρινή διαγράµµιση οδοστρώµατος, προσωρινή διαγράµµιση µε 
αυτοκόλλητες ταινίες και όποιο άλλο υλικό προδιαγραφεί στη συνέχεια από 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
β. Μεταφορά των υλικών αυτών από τον τόπο προµηθείας τους στον τόπο 

κατασκευής του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και 
σταλίας των µέσων µεταφοράς. 

 
γ. Προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου 
 
δ. Καθαρισµό του οδοστρώµατος, όπου απαιτείται να εφαρµοστεί η οριζόντια 

σήµανση, από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά ή µε χρήση µηχανικού 
σαρώθρου ή απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ηµιαστικές περιοχές και 
χειρωνακτικά, προετοιµασία διαγράµµισης (στίξη - πικετάρισµα) 

 
ε. Προετοιµασία, προεργασία των υλικών οριζόντια σήµανσης. 
 
στ. Κατασκευή οριζόντιας σήµανσης, αναλόγως των προβλεποµένων, ανά τύπο 

υλικού, διαδικασιών 
 
ζ. ∆ιευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

κατασκευής της οριζόντιας σήµανσης.  
 
η. Προκειµένου περί των λοιπών, πλην αυτοκόλλητων ταινιών, µέσων, λήψη 

των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την 
κυκλοφορία, από την χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την 
πλήρη στερεοποίηση τους, καθώς επίσης και άρση των µέσων προστασίας. 

 
 Προκειµένου περί των «µατιών γάτας» ισχύουν τα ανωτέρω εδάφια α,β,γ, στ 

& ζ 
 
θ. Προκειµένου περί των λοιπών, πλην αυτοκόλλητων ταινιών, µέσων, λήψη 

των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την 
κυκλοφορία, από τη χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την 
πλήρη στερεοποίηση τους, καθώς επίσης και άρση των µέσων προστασίας. 

 
ι.    Όλους τους απαιτούµενους ελέγχους από εγκεκριµένα εργαστήρια για τις 

ανάγκες µετρήσεων τόσο εργαστηριακών όσο και επί τόπου για τον έλεγχο 
των υλικών και την καταλληλότητα των διαγραµµίσεων, σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ΕΝ 1436 – ΕΝ 1871 – ΕΝ 1824. 

 
 
 

1.6.2 Κατακόρυφη σήµανση  
 
 Οι εργασίες περιλαµβάνουν: 

 
α. Την κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα και 

κοχλιοφόρους ήλους ανάρτησης της πινακίδας. 
 
β. Την µεταφορά αυτής στον τόπο τοποθέτησης της µαζί µε όλα τα 

απαιτούµενα υλικά για την σύνδεση και την στήριξη της και τις απαραίτητες 
συσκευασίες για την ασφαλή µεταφορά καθώς και τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις και λοιπές απαραίτητες  για την µεταφορά εργασίες 

 
γ. Τη σύνδεση των επί µέρους στοιχείων 
 
δ. Την στήριξη και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εργασία απαιτείται για πλήρως 

τελειωµένη εργασία κατασκευής και στερέωσης της πινακίδας σε στύλο ή 
γέφυρα σήµανσης. 
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ε. Προκειµένου περί των στύλων στήριξης των πινακίδων κατασκευή σύµφωνα 

µε τις αντίστοιχες διατάξεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε και µεταφορά του στύλου από τον 
τόπο παραγωγής στον τόπο του έργου, εργασίες κατακορύφωσης και 
στήριξης του στύλου στο έδαφος (διαφοροποιούµενες αναλόγως του τύπου 
του στύλου) δαπάνη εκσκαφών και σκυροδέµατος που απαιτούνται για την 
στήριξη και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για πλήρως τελειωµένη 
εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου. 

 
στ. Προκειµένου περί των γεφυρών ή προβόλων σήµανση η προµήθεια, 

µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων υλικών και όλες οι 
αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή και 
εγκατάσταση των γεφυρών (ή/και προβόλων).  

 
 
1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
1.7.1 Επιµέτρηση 
 
 Η επιµέτρηση θα γίνεται στις αντίστοιχες µονάδες που αναφέρονται στα κονδύλια 

του τιµολογίου µετά την επιβεβαίωση της ορθότητας των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν και της ύπαρξης των αντιστοίχων γραπτών εγγυήσεων των 
κατασκευαστριών εταιρειών των επί µέρος υλικών (όπου τούτο απαιτείται). 

 
1.7.2 Πληρωµή 
 

 Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι σαφώς καθοριζόµενες από την 
παράγραφο Ζ.1.6 του παρόντος εργασίες. 
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