









[illegible]



ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Από μεταφορά</b>								
164	Κοπή και απομάκρυνση λέβητα ισχύος 400.000Kcal/h	ATHE K\8452	1.164	H\AM 28	τεμ		213,28		
165	Επίτοιχος λέβητας αερίου κλειστού θαλάμου καύσης, ισχύος 24kw	ATHE K\8452.1.1.1	1.165	H\AM 28	τεμ		1.250,00		
166	Επίτοιχος λέβητας αερίου κλειστού θαλάμου καύσης, ισχύος 28kw	ATHE K\8452.1.1.2	1.166	H\AM 28	τεμ		1.560,00		
167	Επίτοιχος λέβητας αερίου κλειστού θαλάμου καύσης, ισχύος 35kw	ATHE K\8452.1.1.3	1.167	H\AM 28	τεμ		1.800,00		
168	Λέβητας χαλύβδινος 50.000 Kcal/h	ATHE K\8452.1.3	1.168	H\AM 28	τεμ		812,85		
169	Λέβητας χαλύβδινος 100.000 Kcal/h	ATHE K\8452.1.6	1.169	H\AM 28	τεμ		1.399,45		
170	Λέβητας χαλύβδινος 200.000 Kcal/h	ATHE K\8452.1.9	1.170	H\AM 28	τεμ		2.126,38		
171	Λέβητας χαλύβδινος 300.000 Kcal/h	ATHE K\8452.1.11	1.171	H\AM 28	τεμ		2.651,52		
172	Λέβητας χαλύβδινος 400.000 Kcal/h	ATHE K\8452.1.12	1.172	H\AM 28	τεμ		3.474,87		
173	Δοχείο διαστολής 50lt	ATHE K\8473.1.5	1.173	H\AM 23	τεμ		161,25		
174	Δοχείο διαστολής 100lt	ATHE K\8473.1.7	1.174	H\AM 23	τεμ		168,14		
175	Δοχείο διαστολής 200lt	ATHE K\8473.1.8	1.175	H\AM 23	τεμ		208,14		
176	Δοχείο διαστολής 400lt	ATHE K\8473.1.11	1.176	H\AM 23	τεμ		443,14		
177	Αυτόματος πληρώσης με μανόμετρο 3/4"	ATHE K\8474.1	1.177	H\AM 23	τεμ		79,69		
178	Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1"	ATHE K\8477.3	1.178	H\AM 12	τεμ		30,71		
179	Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1 1/2"	ATHE K\8477.4	1.179	H\AM 12	τεμ		85,29		
180	Θερμική μόνωση καπναγωγών	ATHE K\8539.3.4.2	1.180	H\AM 40	m2		18,90		
181	Αποξήλωση, μεταφορά, εγκατάσταση τοπικών κλιματιστικών συσκευών τύπου split units και fan coils.	ATHE K\8558.1	1.181	H\AM 30	τεμ		100,00		
182	Συντήρηση - επισκευή & ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων split units (τοίχου - δαπέδου - οροφής)	ATHE K\8558.2	1.182	H\AM 30	τεμ		80,00		
183	Συντήρηση - επισκευή & ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων fan coil units	ATHE K\8558.3	1.183	H\AM 30	τεμ		40,00		
184	Κυκλοφορητής νερού παροχής 0-5m3/h	ATHE K\8605.1.2.2	1.184	H\AM 21	τεμ		353,14		
185	Κυκλοφορητής νερού παροχής 3-11m3/h	ATHE K\8605.2.2.2	1.185	H\AM 21	τεμ		873,14		
186	Κυκλοφορητής νερού παροχής 6-18m3/h	ATHE K\8605.3.2.2	1.186	H\AM 21	τεμ		1.273,14		
187	Κυκλοφορητής νερού παροχής 7-30m3/h	ATHE K\8605.4.2.2	1.187	H\AM 21	τεμ		1.573,14		
188	Κυκλοφορητής νερού παροχής 10m3/h	ATHE K\8605.5.2.2	1.188	H\AM 21	τεμ		923,14		
189	Κυκλοφορητής νερού παροχής 15m3/h	ATHE K\8605.6.2.2	1.189	H\AM 21	τεμ		2.073,14		
190	Κυκλοφορητής νερού παροχής 25m3/h	ATHE K\8605.7.2.2	1.190	H\AM 21	τεμ		2.873,14		
191	Κυκλοφορητής νερού παροχής 25m3/h, με στόμια DN65	ATHE K\8605.8.2.2	1.191	H\AM 21	τεμ		2.973,14		
192	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ATHE 8641	1.192	H\AM 11	τεμ		17,57		
193	Διάταξη ηλεκτρονικής διαχείρισης καυστήρα	ATHE K\8646.1	1.193	H\AM 31	τεμ		1.655,24		
194	Πίνακας αυτονομίας τριών ζωνών	ATHE K\8646.2	1.194	H\AM 31	τεμ		168,77		
195	Πίνακας ανίχνευσης αερίων τεσσάρων εισόδων	ATHE K\8646.2.1	1.195	H\AM 31	τεμ		446,36		
	<b>Σε μεταφορά</b>								





[illegible]

[illegible]

[illegible]









ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
449	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NAHΛM 62.10.40.03	1.449	HΛM 46	m		2,80		
450	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm <sup>2</sup>	NAHΛM 62.10.41.04	1.450	HΛM 102	m	23.800	12,50	297.500,00	
451	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm <sup>2</sup>	NAHΛM 62.10.48.03	1.451	HΛM 45	m		5,70		
	<b>Σύνολο 1. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες</b>							<b>297.500,00</b>	<b>297.500,00</b>
	<b>Αθροισμα</b>								297.500,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	53.550,00
	<b>Αθροισμα</b>								351.050,00
	Απρόβλεπτα							15,00 %	52.657,50
	<b>Αθροισμα</b>								403.707,50
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								2.796,56
	<b>Αθροισμα</b>								406.504,06
	ΦΠΑ							23,00 %	93.495,93
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>499.999,99</b>
	<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>								<b>500.000,00</b>
	<b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>								

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

2/4/2015

Ο μελετητής

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Πασαλίδης Χρίστος

Σπύρος Μουσούρης

Μαρία Ιορδανίδου