



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ &
ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2015**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη εφαρμογής αποκατάστασης βλαβών και άρσης επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία οδό έως οδό Ευβοίας.»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 20.786,64 (συμπ/νου του Φ.Π.Α.)

CPV: 71322000-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων στο ρέμα Δόξας από τη Δ/ση Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προέκυψε ορατή σπηλαίωση, δηλαδή καθίζηση της υπόβασης της οδού με πιθανό κίνδυνο υποχώρησης του πρανούς και τμήματος του οδοστρώματος της οδού Δοϊράνης.

Η Δ/ση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μετά την ενημέρωσή της από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, εξέδωσε την υπ' αρ. 4165/2015 απόφαση που αφορά στη λήψη περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στην οδό Δοϊράνης για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας.

Επειδή όμως η ανωτέρω απόφαση είχε τελείως προσωρινό χαρακτήρα (παρ. 2, άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/23.03.1999) περί ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α/02.03.2007) περί τροποποιήσεων διατάξεων του ΚΟΚ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α/17.12.2014), εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1134/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων μέχρι την ανάθεση και την ολοκλήρωση του έργου αντιστήριξης του πρανούς και της αποκατάστασης του οδοστρώματος της οδού.

Η παρούσα μελέτη αφορά την σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών για την άρση επικινδυνότητας και την αποκατάσταση της οδού Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εγνατία και Ευβοίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποκατάσταση και αντιστήριξη του κατερχόμενου – προς την Εγνατία οδό – κλάδου, συνολικού μήκους και πλάτους οδοστρώματος 150m & 6,50m αντίστοιχα. Επίσης, προβλέπεται και η πλήρης ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση του πεζοδρομίου στο τμήμα αυτό.

Ισχύουσα Νομοθεσία:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα, το άρθρο 209, παράγραφος 3, όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α'/22-2-05-Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
3. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ Β' 1162) Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.
4. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 (ΦΕΚ Β' 1471) Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση της παραγράφου 3.
5. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ Β' 58) Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η Α' Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.

6. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04.7.2006 (ΦΕΚ Β' 900) Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η Β' Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.
7. Το Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ Α' 301), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219).
8. Το Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ Α' 185) «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών».
9. Την υπ' αριθμ. ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10.3.2015 Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ περί της Αναπροσαρμογής της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

A/A	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΑΜΟΙΒΗ(€)
A.T.1	ΤΟΠ.6Α	ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	16	3.506,55
A.T.2	ΟΔΟ.1	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ	10	9.556,14
A.T.3	ΤΕΧ.5Α	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ	10	1.088,57
A.T.4	ΓΕΝ 6Α	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ	10	416,80
A.T.5	ΓΕΝ 7	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	10	630,18
A.T.6	ΠΕΡ.8	ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	27	1.701,47

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΠΤΥΧΙΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(€)
1	16	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	A-B	3.506,55
2	10	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ	A-B	11.691,69
3	27	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	A-B	1.701,47
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.				16.899,71
Φ.Π.Α. 23%				3.886,93
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.				20.786,64

Θεσσαλονίκη, 14-09-2015

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Αγγελική Ορφανίδου

Αθανάσιος Σιώζος

Μαρία Ζουρνά