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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
 
 Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει τον ∆ήµο τα υλικά που αναφέρονται στο τεύχος της µελέτης 
και τα οποία θα ενσωµατωθούν στα έργα αυτεπιστασίας  της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
 

 Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Τις διατάξεις του Ν. 11389/93 
• Τις όµοιες διατάξεις του Ν. 2286/95 
• Τις όµοιες διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06(∆.Κ.Κ.) 
• Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη προµήθεια εµπίπτει στην παρ. 2 του άρθρου 23 της 

Υπουργικής Απόφασης 11389/93 
• Την ΚΥΑ 27319/02 (σχετική η 48/08 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.) 
• Την 523/08 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
• Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»  

 
Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 
 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ενδεικτικό προϋπολογισµός µελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 
    
Η προµήθεια των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, εντός 30 ηµερών µετά την έγγραφη πρόσκληση 
της Υπηρεσίας.  
 
 



  

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί µετά την έκδοση του σχετικού τιµολογίου. Η πληρωµή 

θα γίνεται µετά την έγκριση του οικείου χρηµατικού εντάλµατος. 

 

Άρθρο 6ο :    Ανωτέρα βία 
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 

ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 

κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε 

το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος 
ανάλογα. 
 
 
 Άρθρο 7ο :     Αναθεώρηση τιµών  
 
 Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της συµφωνηθείσας αµοιβής και οποιαδήποτε αξίωση 

του συντηρητή αναδόχου πέραν του αντιτίµου της υπηρεσίας που θα παρέχει για όσο χρόνο 

διαρκεί η σύµβαση. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήµατος  οι οφειλές 

του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, επιβαρυνόµενες µε τόκο µε νόµιµο επιτόκιο 

υπερηµερίας υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες.   

         
Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωµής 
 
 Για την προµήθεια των ανωτέρω υλικών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 18.953,51 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.  

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει 

σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
 
 
 



  

Άρθρο 9ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

 

 Άρθρο 10ο :     Επίλυση διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις.             
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Θεσσαλονίκη,  7/11/2013 
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Μαρία Πέικου 
Πολ. Μηχανικός ΤΕ 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
Συντηρήσεων ∆ηµ. Κτιρίων 

& Κοινόχρηστων Χώρων 
 
 
 

Παναγιώτης Νάρης 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

Κατασκευών & Συντηρήσεων 
κ.α.α. 

 
 
 

Παναγιώτης Νάρης 
Πολιτικός Μηχανικός  

Με Β’ Βαθµό 
 

 


